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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen Juridico

El Contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se rige por el pliego de
clausulas administrativas particulares (PCAP), por el pliego de prescripciones técnicas (PPT), por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector publico (LCSP) y, en cuanto no se encuentre derogado por
ésta, por el Reglamento General de contratos de las administraciones publicas (RGCAP), aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso, sera de aplicacion respecto de ambos pliegos lo
establecido en el articulo 68.3 del citado Reglamento.

El presente PCAP, el PPT y demas documentos anexos, revestiran caracter contractual. Los contratos se
ajustaran al contenido del presente pliego de clausulas administrativas cuyas clausulas se consideraran
parte integrante de los respectivos contratos.

Queda excluida y prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el PCAP en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del
contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o0 normas de toda indole aprobadas por la Universidad,
que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligaciéon de
su cumplimiento.

2. Objeto

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o trabajos,
contemplados en el proyecto aprobado por la Universidad, que se sefialan en el ANEXO, asi como, en su
caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

3. Financiacion.

La financiacion de las obligaciones econdmicas que se deriven del cumplimiento del contrato se haran con
cargo al crédito del presupuesto de gastos de la Universidade da Corufia que se especifica en el ANEXO a
este pliego.

En el supuesto de que el contrato se financie con Fondos Europeos, se hara constar en el ANEXO el tipo de
fondo y el porcentaje de cofinanciacion y el contrato se sometera a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesién.

4. Presupuesto, precio, revision

4.1. Presupuesto base de licitacién

El presupuesto base de licitacion para el contrato sera el especificado en el ANEXO, en el que se indicara
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) que deba soportar la
Universidad.
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4.2. Precio del contrato

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluira, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios aprobados estan incluidos todos los
gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, seguros, transporte y desplazamiento del personal a su cargo, tasas y toda clase
de tributos, incluidos los derivados de permisos o licencias administrativas exigidas para la realizacién de
la obra, el Impuesto sobre el valor afadido y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse
durante la vigencia del contrato, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida independiente
del precio establecido.

Se entenderan incluidos los honorarios de direccidon de obra cuyos titulares seran nombrados por la
Universidad.

Igualmente se entenderan incluidos los honorarios del coordinador en materia de seguridad y salud laboral
durante la ejecucién de la obra que nombrara la Universidad (cuando asi sea preciso por constatarse la
existencia de subcontratas en la ejecucion de la obra).

4.3. Revision

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision, de conformidad con los articulos 77 a 82, a
cuyos efectos se aplicara la formula recogida en el ANEXO donde igualmente se especificara si los
precios son o0 no revisables.

5. Garantias

La garantia provisional por importe del 3% del presupuesto del contrato, sélo se aportara en los casos y por la
cuantia en que asi se indique expresamente en el ANEXO, y respondera del mantenimiento de la oferta
hasta la adjudicacién provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo parrafo del
articulo 135.4 de la LCSP.

La garantia provisional debera prestarse y depositarse en las formas establecidas en el articulo 91 de la
LCSP.

Los que resulten adjudicatarios provisionales del contrato deberan constituir una garantia definitiva a favor
de la Universidade da Corufia, de un 5% del importe de adjudicacion excluido el impuesto sobre el valor
anadido (IVA).

La garantia definitiva debera prestarse y depositarse en las formas establecidas en el articulo 84.1 de la
LCSP.

6. Gastos

Seran por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios oficiales o en prensa, licitacion y, en su caso, de
formalizacién del contrato.
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7. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucién del contrato, asi como los plazos parciales para las sucesivas entregas, que en su
caso pudieran establecerse, seran los fijjados en el ANEXO, y comenzara a contar a partir del dia

siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo.

Il. PARTES DEL CONTRATO

8. Organo de contratacion

8.1. Competencia para contratar

La facultad de representaciéon de la Universidad de A Corufia en materia contractual corresponde al rector vy,
por delegacion, al Gerente, en uso de la competencia atribuida por Resolucién Rectoral de 03.02.2004.

8.2. Perfil del contratante

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional y definitiva
del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso al perfil del contratante puede realizarse desde la pagina principal de Ila web de la
Universidade da Corufia o a través de la direccion indicada en el ANEXO.

9. Empresario

9.1. Aptitud

Seran aptas para contratar con la Universidad las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicidon de contratar que sefala el art.

49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a lo
establecido en los articulos 63, 64 y 65 de la LCSP.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

9.2. Condiciones especiales de compatibilidad (Art. 45 LCSP)

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

9.3. Personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea (Art. 44 LCSP)

Deberan justificar mediante informe de la respectiva Misiéon Diplomatica Permanente espanola, que se
acompanara a la documentaciéon que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafolas en la contratacion con la Universidad y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES LCSP- N° 2/2009
Procedimiento Abierto/Obras
Péagina 6 de 50



\

— .::.-: UNIVERSIDADE DA CORUNA

9.4. Empresas comunitarias (Art. 47 LCSP)

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio
de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

9.5. Uniones de empresarios (Art. 48 LCSP)

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalizacidon de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10. Procedimiento de adjudicacion

El 6rgano de contratacién anunciara la licitacidon del contrato en los correspondientes boletines oficiales de
acuerdo con la LCSP, en su perfil del contratante y en los medios de comunicacion social que estime
conveniente la Gerencia de la Universidad,

El contrato de obra se adjudicara por el procedimiento abierto.

Los drganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad de la
informacion a que se refiere el articulo 124 de la LCSP.
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11. Proposiciones

11.1. Presentacién de proposiciones, lugar y plazo

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infracciéon de
estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Las proposiciones se presentaran en el Registro General de la Universidad de A Coruia, C/Maestranza, num.
9 (15001-A Coruia), dentro del plazo que se determine en el anuncio.

En el ANEXO se indicara el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en
la normativa contractual.

En el caso de enviar las proposiciones por correo el empresario debera justificar la fecha de imposicién del
envio en las Oficinas de Correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la oferta mediante
TELEGRAMA o FAX en el mismo dia, al numero 981 167 020. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicién si es recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo de presentacion de ofertas.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones del PCAP y del PPT, sin salvedad o reserva alguna, de las
obligaciones establecidas en las reglamentaciones, acuerdos, convenios y demas normas aplicables al caso,
y la declaracién responsable de que relnen todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
las Administraciones Publicas.

La oficina receptora comprobara si los sobres estan debidamente cerrados, lacrados y firmados vy
seguidamente, dara recibo de cada propuesta en el que constara el nombre del concursante, la denominacioén
de la obra objeto de la licitacién y el dia y la hora de presentacion.

Una vez presentada la proposicion no podra ser retirada o modificada bajo ningun concepto, siendo el
funcionario que extiende el recibo responsable de la custodia de los sobres entregados.

Terminado el plazo de admisién de proposiciones, el funcionario responsable del Registro General de la
Universidade da Coruia expedira certificacion de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licitadores,
€n su caso, que, junto con los sobres, remitira a la Secretaria de la Mesa de Contratacion.

Cualquier agente o persona autorizada podra presentar la documentacién en nombre de otro, presumiéndose
que el presentador ostenta tal autorizacion.

El plazo de presentacion de proposiciones finalizara el dia y en la forma que se determine en el anuncio de
licitacion.

11.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Para tomar parte en el procedimiento de adjudicacién los licitadores deberan presentar tres sobres sefialados
como sigue:

SOBRE A: documentacion administrativa
SOBRE B: documentacion relativa a criterios no evaluables de forma automatica.

SOBRE C: documentacion relativa a criterios evaluables de forma automatica.
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Todos los sobres se presentaran cerrados, lacrados y firmados por el licitador o persona que le represente,
con firma legible, identificadora del proponente, la denominacién de la obra objeto de la contratacién, n° de
expediente, y en su caso lote/s a los que se presenta proposicion, y el nombre y apellidos de la persona que
firme la proposiciéon en representacion de otro o de una entidad. La contravencion de estos requisitos, dara
lugar automaticamente a la no admision del licitador.

Cada proposicion se correspondera con un expediente; se rechazaran las proposiciones que incluyan ofertas
a dos 0 mas expedientes.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en gallego o castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente traduccion oficial al
gallego o al castellano.

En los expedientes divididos por lotes, a cada lote se le asignara un importe de licitacion, pudiendo presentar
ofertas a uno o a varios lotes de un mismo expediente. En todo caso, las ofertas (ya sean de todos o parte de
los lotes que componen un expediente) habran de presentarse en el mismo sobre.

Cualquier referencia a la documentacion correspondiente al sobre C (precio y/o plazo) en los sobres A o B
supondra el rechazo de la plica.

En el interior de cada sobre se hara constar de forma independiente su contenido, siguiendo la numeracion
que se indica a continuacién para cada uno de los sobres:

11.2.1. SOBRE A: documentacion administrativa

Los documentos que relacionan a continuacién podran entregarse en original o mediante copias que
tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos que
acrediten la constitucidn de la garantia provisional, que deberan ser en todo caso originales.

11.2.1.1. Los que acrediten la personalidad y capacidad del empresario y, en su caso, su representacion:

Cuando se trate de personas juridicas se acreditara mediante copia autorizada o fotocopia debidamente
legalizada de la escritura de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, asi como la escritura de apoderamiento general de quien firme la
proposicion en nombre de aquella, ambos documentos debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate. Si se trata de un poder especial
para un acto concreto, no sera necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Tanto la persona con poder bastante a efectos de representacion, como el empresario individual que
concurran, incluiran una copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de
Identidad, o en su caso, del documento que haga sus veces.

Si el empresario individual actuase bajo un nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su
nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro Publico que corresponda del nombre comercial
bajo el cual actua.

En cuanto a las empresas no espafnolas de Estados miembros de la Union Europea, tendran capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que
se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.
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La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacidon de una declaracion jurada o
un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar
mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafola, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espanolas en la
contratacién con la Universidad y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal, tanto
de personas fisicas como juridicas, cada uno de los componentes acreditara su capacidad, personalidad,
representacion y solvencia, debiendo indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos, designando la persona que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Universidad, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.(MODELO A1)

Si durante la tramitacidon de un procedimiento y antes de la adjudicacién se produjese la extincion de la
personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusion, escision o por la transmisién de su
patrimonio empresarial, le sucedera en su posicidon en el procedimiento las sociedades absorbentes, las
resultantes de la fusion, las beneficiarias de la escision o las adquirentes del patrimonio o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

11.2.1.2. Los que justifiquen los requisitos de su solvencia, ademas de comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello:

a) Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera por uno o varios de los siguientes
medios:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantii o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran
aportar, como medio alternativo de acreditaciéon, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

- Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres
ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier
otro documento que se considere apropiado por el érgano de contratacion.
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b) Cuando en el ANEXO no se exija clasificaciéon administrativa, los licitadores deberan acreditar su
solvencia técnica por uno de los siguientes medios:

1. Mediante la presentacién del certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitacién, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa, acompanado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

2. Mediante la presentacion de una relacion de obras de edificacién, de presupuesto analogo, en el
curso de los ultimos cinco afos. Dicha relacion contendra un minimo de cinco obras y un maximo
de diez.

A estos efectos, se entenderan como obras de presupuesto analogo aquellas cuyos
presupuestos de ejecucion material no sean inferiores en un 50% a la cantidad sefalada en el
anexo |, como presupuesto de ejecucion material de referencia de la obra.

En la citada relacion se indicaran los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto de
ejecucion material, superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecucién y
fecha de finalizacién de la obra o, en su caso, la indicacion de que esta en construccion. A
estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderan como una Unica actuacion,
sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies.

Asimismo, las obras mas importantes habran de venir avaladas por certificados de buena
ejecucion, los cuales indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término.

No se consideraran las obras que tengan una antigliedad superior a los 5 afos.

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la Unién
Europea, la solvencia técnica quedara acreditada aportando la documentacion exigida en el punto
2, acompanando cada una de las obras relacionadas de un certificado, expedido por el promotor
de la actuacion, justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfaccion.

En el caso de exigirse medios concretos de justificacion de las solvencias se especificaran en el ANEXO.
11.2.1.3. Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién ambiental:

- En los contratos sujetos a una regulaciéon armonizada, cuando los érganos de contrataciéon exijan la
presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario
cumple determinadas normas de garantia de la calidad, deberan hacer referencia a los sistemas de
aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas europeas en la materia, certificados por
organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificacion. Los 6rganos de contratacion
reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia
de la calidad que presenten los empresarios.

- En los contratos sujetos a una regulaciéon armonizada, los érganos de contratacion podran exigir la
presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario
cumple determinadas normas de gestion medioambiental, remitiéndose al sistema comunitario de gestion
y auditoria medioambientales (EMAS) o a las normas de gestion medioambiental basadas en las normas
europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos conformes a la legislacion
comunitaria 0 a las normas europeas o internacionales relativas a la certificacion. Los érganos de
contratacidén reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en
cualquier Estado miembro de la Union Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas
equivalentes de gestion medioambiental que presenten los empresarios.
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11.2.1.4. Declaraciones:

a) Una declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar (MODELO A2). Esta
declaracion incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Seguridad Social y, en su caso, con el Impuesto de Actividades Econémicas
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta, de acuerdo con lo indicado en el apartado 11.2.1.5.

b) Declaracién responsable en los términos previstos en el parrafo primero del articulo 45 de la
LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o0 mediante Unidn
Temporal de Empresarios. (MODELO A3)

c) De acuerdo con el art. 49 LCSP, las personas fisicas, mediante declaracién responsable, o los
administradores de las personas juridicas, mediante la oportuna certificacion expedida por su
organo de direccioén o representacion competente, deberan especificar en la citada declaracion o
certificacion, de no estar incursas en ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril ,
de Regulacion de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administraciéon General del Estado, de lalLey 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones publicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. La formulacién de esta
declaracion responsable o certificacion se acreditara conforme al modelo establecido en el
(MODELO A4).

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana, la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados vy tribunales espafoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
(MODELO AS5).

11.2.1.5. La acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en su
caso, se hara mediante la presentacion de certificados expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesoreria
General vy el Ultimo recibo del impuesto de actividades econémicas.

11.2.1.6. Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional, a favor de la
Universidade da Corufa.

Este documento solamente se debera presentar en los casos y por la cuantia que se indique expresamente
en el ANEXO.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.

- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espafa, debera aportarse el documento original.

- Si se constituye la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado del contrato.

- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacion
de los valores anotados.

- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en las Cajas Provinciales de Depésito
establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Conselleria competente en materia de Economia
y Hacienda.
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En el caso de las uniones temporales de empresarios las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacién provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo parrafo del articulo
135.4 de la LCSP.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario
hasta que proceda a la constitucidn de la garantia definitiva.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente, antes de la adjudicacion provisional, o si el
adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causa imputable al mismo no pudiese formalizarse
el contrato, se procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la solicitud
de informacién a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP o el reconocimiento por parte del licitador de
que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de
retirada injustificada de la proposicion.

11.2.1.7. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los licitadores deberan
presentar relacién de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, con indicacién de los
que se presentan a licitacion; en caso de no pertenecer a ningun grupo, debera aportar declaracioén en tal
sentido (MODELO A6)

11.2.1.8. Certificaciones de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas:

Cuando la acreditacién de las circunstancias mencionadas en las clausulas 11.2.1.1. y 11.2.1.2. se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en
el apartado 2 del articulo 72 de la LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificacion conforme a
lo establecido en el articulo 73, debera acompafarse a la misma una declaracién responsable del licitador
0 sus representantes con facultades que figuren en el Registro, en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion (MODELO A7).
Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacidn pueda, si lo estima conveniente,
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

En el caso de que el licitador se encuentre inscrito en el REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTAS de la
Comunidad Auténoma de Galicia, si especifica el numero de inscripcion en el exterior del SOBRE (A) de
documentacion administrativa, el 6rgano de contratacion incorporara de oficio el citado certificado al
procedimiento, y quedara exonerado de aportar la documentacion acreditativa de la capacidad juridica,
representacion y clasificacion, en su caso. Tampoco debera aportar, el licitador inscrito en el Registro de
Contratistas, los certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social, ni la
justificacién de estar de alta y al corriente del Impuesto de Actividades Econdémicas en el caso de que los
mismos obren en poder del citado registro y estén vigentes el ultimo dia del plazo para presentar
proposiciones.

11.2.1.9. Documentacion e informaciéon complementaria:

El 6rgano de contratacion o el 6rgano auxiliar de éste podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios.
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11.2.2. SOBRE B: Documentacion relativa a criterios evaluables de forma NO automatica.

Dentro de este sobre se incluird por duplicado (una copia en papel y otra en formato digital) la
documentacién necesaria que permita estudiar las ofertas de conformidad con los criterios de valoracion
indicados en el ANEXO (con exclusidon del precio y del plazo). En caso de discrepancia entre la
documentacion entregada en papel y la entregada en formato digital, prevalecera la entregada en papel.

11.2.3. SOBRE C: Documentacion relativa a criterios evaluables de forma automatica.

Dentro de este sobre se incluira por duplicado la siguiente documentacion:
11.2.3.1 Proposicion econémica
Ajustada al (MODELO C1).

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que deba ser repercutido.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden no solo el
precio de la obra, sino también aquellos otros gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo especificado en la clausula 4.2 de este pliego.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecera la
consignada en letras.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Universidad estime fundamental para la oferta.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitaciéon especificado en el ANEXO
11.2.3.2. Plazo de ejecucion

Se indicara el plazo maximo de ejecucion de la obra y que no podra ser superior al especificado en el
ANEXO, especificando el programa de trabajo justificado que recoja la construccion de la obra,
asegurando su ejecucion en los plazos totales y parciales, con descripcion de las previsiones en tiempos y
trabajos a ejecutar en un diagrama de barras, valorados mensualmente. (MODELO C2).

Se rechazara cualquier oferta que exceda del plazo especificado en el ANEXO.

12. Seleccion del contratista y adjudicacion

12.1. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la propuesta de adjudicacion y estara
constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. Los
miembros de la Mesa seran nombrados por el Rector de la Universidade da Coruia. (puede consultarse
su composicion en el perfil del contratante, en la siguiente direccion
(www.udc.es\contratacionadministrativa).

12.2. Calificacion de documentacion administrativa. (SOBRE A)

Una vez recibidas las ofertas por la Secretaria de la Mesa de Contratacion junto con el certificado de la
persona encargada del Registro General de la Universidade da Corufa, se reunira la misma ordenandose por
el Presidente la apertura del Sobre A para calificar previamente la documentacion contenida en dicho sobre.
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La omision o defecto formal de los documentos sefialados en la clausula 11.2.1 podra dar lugar al rechazo de
la oferta; no obstante, si la Mesa de Contratacion observa defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, podra comunicarlo verbalmente o por medios electronicos, informaticos o
telematicos a los interesados y lo hara publico a través del perfil del contratante del 6rgano de contratacion,
concediendo un plazo no superior a tres dias habiles para que el licitador corrija o subsane el error ante la
Mesa de Contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de la documentacion.

12.3. Callificacion de la documentacion relativa a criterios evaluables de forma NO automatica (SOBRE B).

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisiéon definitiva de los licitadores y tras la apertura del Sobre A, la
Mesa de contratacion procedera a la apertura del sobre B y remitird la documentacién del citado sobre para
su calificacion técnica por el Servicio, Unidad Administrativa o Comision Técnica, que en su caso se hubiese
constituido, y que se indica en el ANEXO a este PCAP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta mas ventajosa debera atenderse a
los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato, que se determinan por el érgano
de contratacion y que se detallaran en el ANEXO al PCAP, donde también se expresara, en su caso, el
umbral minimo de puntuacién exigido para continuar en el proceso selectivo.

En la determinacién de los criterios de adjudicacion se dara preponderancia a aquellos que hagan
referencia a caracteristicas del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicacion de las férmulas establecidas en los pliegos.

Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas una
ponderacién inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
debera constituirse un comité que cuente con un minimo de tres miembros, formado por expertos no
integrados en el 6rgano proponente del contrato y con calificacion apropiada, al que correspondera
realizar la evaluacion de las ofertas conforme a estos ultimos criterios, o0 encomendar esta evaluacion a un
organismo técnico especializado, debidamente identificado en el ANEXO al PCAP.

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de
férmulas se realizara tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejandose constancia documental de ello.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacién y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en
el ANEXO. Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos,
éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segun los criterios indicados, por el Servicio, Unidad
Administrativa o Comision Técnica, se elaborara un informe en el que se expresara la valoraciéon y
evaluacion obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios técnicos objetivos de adjudicacion
contenidos en el ANEXO y clasificara las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe,
junto con la documentacioén, se elevara a la Mesa de contratacion.

12.4. Apertura de la documentacion relativa a criterios evaluables de forma automatica (SOBRE C).

Una vez recibido en la Secretaria de la Mesa de contratacion el informe de valoracion de la documentacion
relativa a criterios no evaluables de forma automatica (SOBRE B), la Mesa de contratacion comunicara a
través del perfil del contratante el sitio, dia y hora en que tendra lugar la sesién publica, para comunicar el
resultado de la calificacion de los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas de
las rechazadas y de la/s causas/s de inadmision de estas ultimas.
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Antes de proceder a la apertura de la documentacion relativa a criterios evaluables de forma automatica
(SOBRE C) , se invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan y soliciten las
explicaciones que estimen necesarias procediéndose por la mesa a las aclaraciones pertinentes.

13. Adjudicacién Provisional

La Mesa de Contratacién, a la vista del informe de valoracién y evaluacion de las ofertas, procedera a
formular la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de contratacién, que no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto.

El érgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a
los criterios de adjudicacion, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de
adjudicacion, podra solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicara provisionalmente
el contrato al licitador que haya presentado la que resulte econdmicamente mas ventajosa o, en su caso,
propuesta de declaracién de licitacion desierta.

El 6rgano de contratacion no podra declarar desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el ANEXO.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas resultara adjudicataria aquella que
obtenga una mayor puntuacién en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacién de
los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya
atribuido a cada criterio.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir
del procedimiento de adjudicaciéon en caso de haberse producido una infraccidon no subsanable de las
normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

La adjudicacion provisional al licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa no
procedera cuando el 6rgano de contratacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 136 LCSP, presuma
fundadamente que la proposicién no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la misma
de valores anormales o desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 LCSP. A tal
fin, en el ANEXO podran incluirse los parametros objetivos en funcién de los cuales se presumira que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio mas
bajo, la adjudicacién provisional debera recaer en el plazo maximo de quince dias, a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo
maximo para efectuar la adjudicacion provisional sera de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se indique otro en el ANEXO.

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dias habiles en los supuestos previstos de ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

Cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratacion, debera motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion provisional sera notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion.
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Contra la referida resolucién de adjudicacién provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacién de contratos sujetos a una regulacién armonizada, podra interponerse el recurso especial en
materia de contratacion.

13.1. Documentacién previa a la adjudicacion definitiva.

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse antes de que transcurran
quince dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el perfil de
contratante del érgano de contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:
a) Obligaciones tributarias.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaracion responsable de no estar obligado a
presentarlas.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaraciéon responsable de no estar
obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite los anteriores extremos, tal
como se indica en la clausula 11.2.1.8.

c) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucidn a disposicidon del érgano de contratacién, en las Cajas General
de Depdsitos 0 en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las
Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas, de una garantia de un
5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de la LCSP establezcan; aunque podra presentarse en
cualquiera de las formas previstas en el articulo 84 LCSP.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucién de ésta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a la
constitucion de la definitiva.

Ademas, cuando asi se indique en el ANEXO y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra
exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10% del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en
el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion.
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La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el vencimiento del
plazo de garantia sefialado en el ANEXO y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa del contratista.

La garantia definitiva respondera de la inexistencia de vicios o defectos de la obra ejecutada durante el
plazo de garantia que se haya previsto en el contrato.

e) Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, debera
aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracién sea coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

f) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al
articulo 53.2 de la LCSP, que le reclame el érgano de contratacion.

14. Adjudicacion definitiva

Transcurridos quince dias habiles desde la adjudicacion provisional y presentada la documentacion
sefalada en el apartado anterior, la adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva en el plazo
maximo de diez dias habiles.

Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario
provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva
convocatoria, la Universidade da Corufa declarara decaida la adjudicacion provisional a su favor, siendo
de aplicacion lo dispuesto en el articulo 135.5 LCSP.

La adjudicacién definitiva del contrato, que en todo caso debera ser motivada, sera publicada en el perfil
del contratante, asi como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio
de su publicacién en los correspondientes periodicos oficiales.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitara informacion, en un plazo maximo de quince dias a partir de
la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposicién y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor.

14.1. Publicidad de la adjudicacién definitiva.

La adjudicacion definitiva de los contratos cuya cuantia sea superior a las cantidades indicadas en el
articulo 122.3 se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contrataciéon. Cuando la cuantia del
contrato sea igual o superior a 100.000 euros, debera publicarse, ademas, en el Diario Oficial de Galicia
(DOGA), un anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicacién, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho dias a contar desde la fecha de adjudicacion del contrato.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada el anuncio debera enviarse, en el plazo
sefalado en el parrafo anterior, al «Diario Oficial de la Union Europea» y publicarse en el «Boletin Oficial
del Estado».

15. Formalizacién del contrato

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el érgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacién, y en su caso, el de la publicaciéon en otros medios
de difusion.
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El contrato se formalizara en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la notificacién
de la adjudicaciéon definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Universidade da Coruia podra acordar la resolucién del mismo, asi como la incautacion de la
garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3
del articulo 140 de la LCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacidn, excepto en los casos previstos en
los articulos 96 y 97 de la LCSP.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

16. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control de la Universidad.
Salvo designacioén por el érgano de contratacién, sera responsable del contrato el director del Servicio
competente en materias de obras (actualmente Servicio de Arquitectura Urbanismo y Equipamientos), o
persona de su Servicio en quien delegue.

Con caracter general, seran funciones del Responsable del Contrato, ademas de las establecidas por Ley,
las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacion y vigilancia de los términos
establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucidon del contrato, los técnicos del Servicio encargado, podran
inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen
oportuna para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Universidad de él dependiente y la auditoria de calidad designada por ésta, tendran libre acceso a la
obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la
realizacion de las actuaciones pertinentes.

16.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulacién
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la Universidad, en el
plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificaciéon de la adjudicacion definitiva, al objeto de
que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta
pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira
la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir
de la firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se
dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentaciéon supondra
una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en
su caso, en la primera certificacion.
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El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas vy
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por
las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Universidad en otro sentido. En
todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variaciéon que se plantee de
las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con
la autorizacion de la Universidad antes de su retirada.

16.2.Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustituto de la Universidad, esta obligado a gestionar el otorgamiento de
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Universidad los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Universidad de haber cumplido dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario del
contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Universidad por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Universidad.

16.3. Seguros

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la
fecha de recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de
contratacion.

En la recepcidn de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Universidad podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a
la suspensiéon del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de
esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por
demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.
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2. lgualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafos a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por danos producidos a la Universidad, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato.

16.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, el contratista presentara a la Universidad
relacidn detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a
los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las
partidas con ellos contratadas.

d) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con caracter
permanente a la obra, segun la documentaciéon presentada para el cumplimiento de lo exigido en la
clausula 11.2.1.2.b) del presente pliego.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacién de la Universidad.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representara la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacion plena
durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

La Universidad podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefalados, sin que ello pueda originar derecho
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

17. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el ANEXO se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en el ANEXO se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en el articulo 212
de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado ANEXO se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de la adjudicacion definitiva del contrato,
aunque no se haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre
que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

18. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado a presentar a la Universidad un programa de trabajo en el plazo de treinta a
dias, contados desde la formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.L.C.A.P., debiendo
en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el ANEXO, salvo que la Universidad autorice la
modificacion del mismo.
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La Universidad resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Universidad podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en

debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

19. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de
la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Universidad o por técnicos por ella nombrados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Universidad, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no
generara obligacion alguna para la Universidad, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Universidad pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de dérdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asi como la documentacidon necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

2. Incumbe a la Universidad, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

3. El contratista facilitara a la Universidad, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus

propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracion de
dudas que se puedan plantear en relacion conla realizacion de las obras.

20. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

20.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién
laboral con la Universidad, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
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otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Universidad ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Universidad de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

20.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el ANEXO se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esta
incluida en el contrato, la Universidad designara, de entre las tres propuestas presentadas por el
contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
LCSP, y deberan estar acreditadas conforme a la legislacién vigente.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Universidad que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidon de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
ejecuciéon material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacién, estructura, albafileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados
y abonados por el contratista, podran ser ejecutados porla Universidad y suimporte deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.
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Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccidon Facultativa, previa
autorizacion de la Universidad, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

20.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la
obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del
Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de
donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.

20.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de Galicia, en la
que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y
ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Universidad en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

20.5. Senalizacién de la obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion:
a) De la Obra:

a.1.) Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Universidad.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Universidad, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidos en el Manual de Sefalizacion Corporativa de la Universidade da Corufa.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar con
la autorizacién previa de la Universidad, y de ser de menores dimensiones y estar colocado en posicion
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Universidad reclamar en cualquier momento la
retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.
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Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacién acreditativa
de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Universidad, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.1.) Adquisicion y colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo ajustarse a
los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos en el Manual de
Senalizacion Corporativa de la Universidade da Corufa.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y nUmero de elementos de sefalizacion seran determinados en cada caso concreto
por la Universidad, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicion y colocacion de la sefalizacidon interior del edificio, conforme alos mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefalizacién de caracter informativo que suministre la Universidad a fin
de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que
no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizaciéon previa
de la Direccidon Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de
cohesion, debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacion de las obras,
coincidiendo con la finalizaciéon del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

20.6. Obligacioén de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacion de la Universidad.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacién escrita de la Universidad, publicar noticias, dibujos ni
fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucion del contrato.

La Universidad se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.
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20.7. Aprobacion de Subcontratistas.

1. El contratista debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion.

2. Cuando se especifique en el ANEXO, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condiciéon especial de ejecucién supondra la imposiciéon de una penalizacién
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de los
perjuicios ocasionados a la Universidad.

21. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro de los plazos total y parciales fijados
en el ANEXO.

2. La constitucidn en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la Universidad. La
imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente por el érgano de
contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Universidad podra optar indistintamente, en la forma vy
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizaciéon a que pudiese tener derecho la Universidad,
por dainos y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo197.2 de
la LCSP.

3. El ANEXO podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente
tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

22. Régimen de pagos.
22.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio
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de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicidon o descripcidén de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o0 a una
parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros,
los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias
de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucién de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun
caso la introducciéon de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracién econémica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin que
pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacion de las obras.

22.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Universidad, el contratista no tendra derecho a percibir
en cada ano una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Universidad tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.L.C.A.P.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no sera necesario dar audiencia al contratista en el
supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la licitacion la
documentacién exigida en la clausula 9.2.2. apartado c) del presente pliego, en cuyo caso bastara la
simple comunicacion al interesado.

22.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.L.C.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccién Facultativa expedira, con la periodicidad que se establece en el ANEXO, las
certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran
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el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.C.A.P.,
realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Universidad y del contratista
con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.L.C.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicién de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a
intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicion,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicidon de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Universidad, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Construccion, de la Fundacién Codificacion y Banco de
Precios de la Construccioén, que haya servido de base en la redaccion del proyecto.

c) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningun caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del Presupuesto
de Ejecucion Material de cada certificacidn, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el
mencionado Control de Calidad, segun lo ofertado a tal efecto enla licitacion por el contratista, y se
le sumara el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control
de calidad contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del
presente pliego.

b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
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f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicidn que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicién que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

6. Igualmente, la Direccidon Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios.

22.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas
que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan
dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la
autorizacion previa de la Universidad.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Universidad la consiguiente rebaja
de los precios 0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccion Facultativa podra proponer su aceptacién, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en
el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una minoracién de los
precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion
respecto del valor especifico. Esta minoracién sera como minimo del veinte por ciento del precio de las
unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran vy justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Universidad a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeciéon al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
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estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra
incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direcciéon Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes
de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de
cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo
contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la Universidad.

22.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la
misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de
la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del
presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento,
multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y
Salud que correspondan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales
acopiados de seguridad y salud conlas mismas cautelas y requisitos establecidos para los abonos
a cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia.

Cuando durante el curso de las obras la Universidad resolviere modificar el proyecto aprobado vy,
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe
econdmico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del
presupuesto de ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas
de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el
que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucién material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

23. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Universidad acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucién del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 220 de la LCSP, procedera el abono al
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procedera dicho
abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo
220 de la LCSP, para la resolucién del contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no
amortizados durante la suspensién, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas
necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Universidad. Asi, el contratista
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debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las
consecuencias econdémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizaciéon solicitada por el contratista, por los dafos y perjuicios producidos, debera estar
completamente

justificada documentalmente y en ningun caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el
numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a una parte de
las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Universidad, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.

24. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el dérgano de contratacion podra introducir modificaciones, por
razon de interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Universidad. Asi mismo, en caso de discordancias entre
los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que pueda implicar la introduccion
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula
20.1, apartado 2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Universidad, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no
generara obligacion alguna para la Universidad, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Universidad pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustituciéon de una clase de fabrica
por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion
de obras, el contratista no tendra derechoa reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el
articulo 220 e) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado en el
articulo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de
los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato vy, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato. A
estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes a los
Bancos de Precios, que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicién de precios,
determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
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considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion vy
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano
de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus ANEXOS
0, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecuciéon de la parte de obra afectada por parte de la Universidad o por el
empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Universidad por cualquier perjuicio que ocasione
el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Universidad, previa audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones y
medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano
de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter
de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

25. Recepcidn de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Universidad original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados vy
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Universidad.

b) Libro de Ordenes.

c) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacién, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes vy
procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccién contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentaciéon técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Universidad o de la persona o entidad que ésta
designe.

2. Igualmente, antes de la recepcién, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Universidad, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro
cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva del edificio.
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b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de
limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 14.3. del presente pliego, la vigencia de la pdliza del
seguro de incendio de las obras, por el plazo de un afio contado desde la recepcién de las mismas, y que
la prima se encuentra totalmente abonada.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 dela LCSP, y 163
y 164 del R.G.L.C.A.P.

4. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafos que en ella se
produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

26. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcion, el 6rgano de contratacidn debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la
medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de
la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al
6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Universidad, o
por la Direcciéon Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correcciéon de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacion, se tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los fijados en la
clausula 20.3, apartado 3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la Universidad,
y debera contener la siguiente documentacion:
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a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcién de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

27. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificaciéon (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato sera, como minimo, el
fijado en el ANEXO, y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afo del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y
guarderia de las obras, siendo responsable de los dafos que en ella se produzcan, hasta que
expresamente sea relevado de tal obligacién por la Universidad, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Universidad podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad
para la Universidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la

28. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo,
se redactara la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
clausula 24 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios v,
dentro de ellas, unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.
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3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Universidad, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista
en el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades
de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar
estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funciéon de los materiales y medios que se
estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose
de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos,
segun se haya establecido o considerado en el proyecto.

29. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Universidad procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicidon de las
certificaciones incluidas en la clausula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligacidon pecuniaria principal, excluidos el
I.V.A. y los demas tributos que graven la operacion.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato

no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la fecha de su expedicion, sino
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a cuenta por
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales y equipos, por lo que las
cantidades abonadas por estos conceptos se descontaran de las que por la ejecucidon de contrato deban
abonarse, a los efectos de la determinacion del importe respecto del que se hayan de calcular, en su
caso, los intereses de demora.

c) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores a la recepcion de la obra, se utilizara como tipo
de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente operacion principal de financiacion
efectuada antes del primer dia del semestre natural de que se trate.

d) En la certificacion final de obra y en la liquidacion se aplicara la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia mas 7 puntos.
- Pagos entre 6.000 € y 18.000 € Tipo de referencia mas 6 puntos.
- Pagos entre 18.000 € y 36.000 € Tipo de referencia mas 5 puntos.
- Pagos entre 36.000 € y 60.000 € Tipo de referencia mas 4 puntos.
- Pagos entre 60.000 € y 100.000 € Tipo de referencia mas 3 puntos.
- Pagos entre 100.000 € y 500.000 € Tipo de referencia mas 2 puntos.
- Pagos entre 500.000 € y 1.000.000 € Tipo de referencia mas 1 punto.
- Pagos de mas de 1.000.000 € Tipo de referencia.
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A estos efectos se entendera como Tipo de referencia el indicado en el apartado c) anterior.

Para la aplicacion de la escala anterior no podran acumularse cantidades devengadas en plazos
diferentes.

3. También procedera, en su caso, la indemnizacion por costes de cobro en los términos y condiciones
establecidas en el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de
demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones
contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de que se
trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado,
acompanando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en
su oferta, y especialmente las referentes alos plazos total y parciales, asi como los del ritmo de
ejecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Universidad. A estos efectos
se acompahara certificado de la Direcciéon Facultativa de la obra conformado por el Responsable del
Contrato designado por la Universidad.

30. Resolucion del contrato.

Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio
de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con los
efectos que se establecen en la normativa vigente.

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de
la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido el
abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Universidad, antes de proceder a la resolucion, requerira
al contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento,
salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses,
en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Universidad o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacion.
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f) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa de la Universidad, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Universidad el érgano
de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidaciéon de las ejecutadas, podra acordar la
continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracién efectuada en los términos
del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas
por la Universidad, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las obras.
El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Universidad o al nuevo
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

31. Devolucioén o cancelaciéon de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa, a
instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.
Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad y se procedera a la
devoluciéon o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la
ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.

32. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Universidad, personas, empresas u organismos
por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada, referida a
la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Universidad como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar
lugar a obligacién de resarcir a la Universidad.

V. PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD, JURISDICCION Y RECURSOS.
33. Prerrogativas de la Universidad

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su
resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe juridico de los érganos competentes, en
el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucién, seran inmediatamente
ejecutivos.
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34. Jurisdiccion Competente y Recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos
pondran fin ala via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacidn o publicacion.

35. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y los que
establezcan las caracteristicas de la prestacién, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable
a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procedera la interposicién de recurso contencioso- administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

A Coruna, 27 de marzo de 2009

EL RECTOR

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES LCSP- N° 2/2009
Procedimiento Abierto/Obras
Péagina 38 de 50



\

— -ﬁ UNIVERSIDADE DA CORUNA

VI. ANEXO AL PCAP

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDADE DA CORUNA
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

N° EXPEDIENTE

CENTRO DE GASTO

OBJETO DEL CONTRATO

Cédigo Nomenclatura CPV:

Cadigo clasificacion estadistica CPA:

NECESIDADES A SATISFACER (uso edificio)

APLICACION PRESUPUESTARIA

FINANCIACION CON FONDOS EUROPEOS

I:‘ Non

[]si

Tipo de fondo:
% de cofinanciacion:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Presupuesto (IVA excluido): Euros
IVA: , Euros

ANUALIDADES (IVA incluido) Anualidad corriente: , €
12 Anualidad: , € 22 Anualidad:
3?2 Anualidad: , € 42 Anualidad:

REVISION DEL PRECIO

I:‘No
[]si

GARANTIA PROVISIONAL [ ] Nose exige
(3% del presupuesto del contrato) I:‘ , €
PLAZOS Total de ejecucién del contrato

Parciales

ACCESO AL PERFIL DEL CONTRATANTE

www.udc.es/contratacionadministrativa

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

I:‘ Ordinaria |:| Urgente

CLASIFICACION EXIGIDA

OTROS MEDIOS DE JUSTIFICACION DE
SOLVENCIA

SERVICIO/UNIDAD ADMINISTRATIVA O
COMISION TECNICA ENCARGADA DE LA
CALIFICACION TECNICA

OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS

GARANTIA DEFINITIVA

[ ] 5% del importe de adjudicacion (excluido IVA)
I:‘ Complementaria: ,

RESPONSABLE DEL CONTRATO

PLAZO MINIMO DE GARANTIA

1 afio

CONTROL DE CALIDAD

I:‘ Incluido en el contrato
I:‘ No incluido en el contrato

PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO (Articulos 53.2'y 102.1 LCSP)

(Cuantia no superior al 10% del presupuesto del contrato)

ABONO DEL PRECIO

I:‘ Total
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Parciales. Certificaciones con periodicidad sobre obra realizada

SUBCONTRATACION CON TERCEROS NO
VINCULADOS AL CONTRATISTA

No se exige
I:‘ Se exige la subcontratacion de las prestaciones que se indican, con los siguientes

terceros:

CRITERIOS DE VALORACION DE LAS
OFERTAS

A Corufia, ___de de 200_
EL RECTOR

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES LCSP- N° 2/2009

Procedimiento Abierto/Obras
Péagina 40 de 50




\

— -ﬁ UNIVERSIDADE DA CORUNA

VIl. MODELOS
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MODELO A1

(Apartado 11.2.1.1. del PCAP)

COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente nim.:

Objeto do contrato:

Procedimiento de adjudicacion: abierto

Deseando concurrir integrados en una uniéon temporal!, indicamos a continuacién los nombres de los que la
constituiremos y asumimos nuestro compromiso de constituirnos formalmente en unién temporal en caso de resultar

adjudicatarios del contrato.

REPRESENTANTE O APODERADO DE LA UNION TEMPORAL:

(en el caso de persona juridica, nombre de la entidad)
Porcentaje de participacion en la UTE:
NIF/CIF en el caso de persona juridica:
Direccion, teléfono, fax, correo electrénico:

Firma legible identificadora del proponente o representante, con nombre y apellidos

Nombre del proponente:

(en el caso de persona juridica, nombre de la entidad)
Porcentaje de participacion en la UTE:
NIF/CIF en el caso de persona juridica:
Direccion, teléfono, fax, correo electrénico:

Firma legible identificadora del proponente o representante, con nombre y apellidos

Nombre del proponente:

(en el caso de persona juridica, nombre de la entidad)
Porcentaje de participacion en la UTE:
NIF/CIF en el caso de persona juridica:
Direccion, teléfono, fax, correo electrénico:

Firma legible identificadora del proponente o representante, con nombre y apellidos

1 Cada uno de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia, debiendo indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, designando la persona que durante la

vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Universidad.
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MODELO A2

(Apartado 11.2.1.4 a) del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

Cuando se trate de sociedad o persona juridica

D. con DNI ndm. como apoderado de la empresa con CIF
DECLARA

Que la mencionada empresa esta facultada para contratar con la Administracién, ya que, teniendo capacidad
de obrar, no esta incursa en ninguna de las circunstancias de prohibicion del articulo 49 de la LCSP.

MANIFIESTA
Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y, en su
caso, con el Impuesto de Actividades Econdmicas impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio

de que la justificacion acreditativa de tal requisito se presentara, antes de la adjudicacion definitiva, en el
caso de que ésta sea a su favor.

(Lugar, Fecha y Firma)

Cuando se trate de persona natural:

D. con DNI nim. como licitador
DECLARO

Que estoy facultado para contratar con la Administracién ya que, teniendo capacidad de obrar, no estoy
incurso en ninguna de las circunstancias de prohibicion del articulo 49 de la LCSP.

MANIFIESTO
Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y, en
su caso, con el Impuesto de Actividades Econdmicas impuestas por las disposiciones vigentes, sin

perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito se presentara, antes de la adjudicacién
definitiva, en el caso de que ésta sea a mi favor.

(Lugar, Fecha y Firma)
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MODELO A3

(Apartado 11.2.1.4. b) del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

Cuando se trate de sociedad o persona juridica

D. con DNI ndm. como apoderado de la empresa con CIF
DECLARA
Que la mencionada empresa, de acuerdo con lo previsto en el parrafo primero del articulo 45 de la LCSP,

no ha sido adjudicataria ni ha participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante Unién Temporal de Empresarios.

(Lugar, Fecha y Firma)

Cuando se trate de persona natural:

D. con DNI num. como licitador
DECLARO
Que, de acuerdo con lo previsto en el parrafo primero del articulo 45 de la LCSP, no he sido adjudicatario

ni he participado en la elaboraciéon de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por mi 0 mediante Union Temporal de Empresarios.

(Lugar, Fecha y Firma)
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MODELO A4

(Apartado 11.2.1.4 ¢) del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

Cuando se trate de sociedad o persona juridica

D. con DNI ndm. como de la empresa con CIF
CERTIFICO?

De acuerdo con el art. 49 LCSP, que ni la persona fisica licitadora, ni los administradores o
representantes de la empresa estan incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de
abril , de Regulacion de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas ni ostentan ninguno de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma

(Lugar, Fecha y Firma)

Cuando se trate de persona natural:

D. con DNI ndm. como licitador
DECLARO

De acuerdo con el art. 49 LCSP, que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de
10 de abril , de Regulacion de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administracion General del Estado, de lalLey 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas ni ostento ninguno de los
cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio , del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma

(Lugar, Fecha y Firma)

certificacion expedida por su 6rgano de direccion o representacion competente
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MODELO A5

(Apartado 11.2.1.4d) del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

Cuando se trate de sociedad o persona juridica

D. con DNI num. como de la empresa con CIF

DECLARO
Que puesto que el contrato va a ejecutarse en Espafa, la empresa a la que represento se sometera a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que le pudiera corresponder.

(Lugar, Fecha y Firma)

Cuando se trate de persona natural:

D. con DNI num. como licitador

DECLARO
Que puesto que el contrato va a ejecutarse en Espafia, me someteré a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que me pudiera

corresponder.

(Lugar, Fecha y Firma)
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MODELO A6

(Apartado 11.2.1.7 del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

D. con DNI num. como de la empresa con CIF

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGCAP, indico a continuacion la
relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, con indicacién de los que se

presentan a licitacion.

Relacion de empresas

NOMBRE CIF LICITADORA

|:| DECLARO no pertenecer a ninguin grupo de empresas.

(Lugar, Fecha y Firma)
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MODELO A7

(Apartado 11.2.1.8 del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

Cuando se trate de sociedad o persona juridica

D. con DNI num. como de la empresa con CIF
DECLARO
Que la empresa a la que representa se encuentra inscrita en el Registro con el nimero y

que las circunstancias reflejadas en le certificacion del mismo no han experimentado variacion.

(Lugar, Fecha y Firma)

Cuando se trate de persona natural:

D. con DNI ndm. como licitador

DECLARO

Que estoy inscrito en el Registro con el numero y que las circunstancias reflejadas en le

certificacion del mismo no han experimentado variacion.

(Lugar, Fecha y Firma)
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MODELO C1

(Apartado 11.2.3.1. del PCAP)

PROPOSICION ECONOMICA

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente num.:
Lotes a los que presenta oferta:

Objeto do contrato:
Procedimiento de adjudicacion: abierto

D. ,vecino de , provincia de , con domicilio en n° de , con DNI (en nombre propio
0 en representacion de la empresa con CIF ) con domicilio en , hace constar que conoce el
Pliego de Clausulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas y que sirven de base en esta convocatoria; que
acepta incondicionalmente dichas bases; que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracién y se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecién a los requisitos exigidos, a cuyo efecto formula la

siguiente oferta:

EXPEDIENTE OBJETO TOTAL SIN IVA IVA TOTAL CON IVA

(Lugar, Fecha y Firma)
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MODELO C2

(Apartado 11.2.3.2. del PCAP)

A efectos de la licitacion publicada en el correspondiente a la siguiente contratacion:

Expediente nim.:

Objeto do contrato:

Procedimiento de adjudicacion: abierto

D. ,vecino de , provincia de , con domicilio en n° de , con DNI (en nombre propio
0 en representacion de la empresa con CIF ) con domicilio en , hace constar que se obliga a

ejecutar la obra objeto de la contratacion en los siguientes plazos:

PLAZO TOTAL:

PLAZOS PARCIALES:

(Lugar, Fecha y Firma)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES LCSP- N° 2/2009

Procedimiento Abierto/Obras
Péagina 50 de 50



