Cuadro de mano de obra




Cuadro de nano de obra Pagi na 1

Num Cédi go Denoni naci 6n de | a mano de obra Precio Hor as Tot a
1 C01QA030 Oicial primera 12,16 337, 665 h. 4.106, 01
2 00108150 Oicial 18 carpintero 12,16 143, 742 h. 1.747,90
3 00108250 Oicial 12 vidrieria 12,16 33, 757 h. 410, 49
4 00108200 Oicial 12 electricista 12,16 107, 025 h. 1. 301, 42
5 00108230 Olicial 12 pintura 12,16 76, 044 h. 924,70
6 00108010 Oicial 12 encofrador 12,16 65, 871 h. 800, 99
7 0010B025 Olicial 12 gruista 12,16 0, 284 h. 3,45
8 0010B170 Oicial 12 fontanero cal efactor 12,16 1, 368 h. 16, 63
9 (00108030 Oicial 12 ferralla 12,16 12, 058 h. 146, 63

10 C010B130 Oicial 12 cerrajero 12,16 154, 597 h. 1.879, 90
11 C010B110 Oicial yesero o escayolista 12,16 63, 866 h. 776, 61
12 0010B210 Oicial 22 electricista 11, 93 31, 500 h. 375, 80
13 C01QA040 Oicial segunda 11,93 24, 885 h. 296, 88
14 C010B180 Oicial 22 fontanero cal ef actor 11,93 0, 818 h. 9,76
15 C010B240 Ayudant e pintura 11,61 76, 105 h. 883, 58
16 0010B020 Ayudant e encof rador 11,61 65, 871 h. 764,76
17 C010B160 Ayudant e car pi ntero 11,61 80, 166 h. 930, 73
18 C010B140 Ayudante cerrajero 11,61 179, 869 h. 2.088, 28
19 C010B120 Ayudante yesero o escayolista 11,61 63, 866 h. 741, 48
20 0010B040 Ayudante ferralla 11, 61 12, 058 h. 139, 99
21 00108220 Ayudante electricista 11,61 53, 003 h. 615, 36
22 Q010A050 Ayudant e 11,61 176, 527 h. 2.049, 48
23 0010A060 Peb6n especi al i zado 11,54 89, 721 h. 1. 035, 38
24 0010A070 Peén ordinario 11, 34 191, 162 h. 2.167,78

Total mano de obra: 24.213, 99



Cuadro de nmaquinaria



Cuadro de nmaqui naria Pagi na 1
Num Cédi go Denoni naci 6n de | a nmaquinaria Precio Cant i dad Tot al
1 MO7CQR010 Cami 6n con grta 6 t. 41, 34 2,029 h. 83, 88
2 MD2GT002 Gua pluma 30 m/0,75 t. 17, 47 0, 315 h. 5, 50
3 ML3CP100 Puntal telesc. normal 1,75-3,10 14,01 0, 120 ud 1, 68
4 MD6MRO10 Martill o nmanual ronpedor el éct. 16 4,22 61, 341 h. 258, 86

kg.
5 ML3EMD30 Tabl ero encofrar 22 mm 4 p. 1, 86 12, 600 n2 23,44
6 MD3HH020 Hor mi gonera 200 |. gasolina 1, 80 2,568 h. 4,62
Total nmaqui nari a: 377,98



Cuadro de mmterial es




Cuadro de nmateri al es Pagi na 1
Num Cédi go Denoni naci 6n del materi al Precio Cant i dad Tot al
1 P12ACT050 Vent. oscilo. r.p.t. 1h. 80x225 518, 12 8, 000 ud 4.144, 96
2 P16CA0080 Lumi nari a OD- 3280- 8x54 496, 24 4, 000 ud 1.984, 96
3 P20MEO10 Radi ador el éct. cal or azul 1.200 W 251, 80 4, 000 ud 1. 007, 20
con ternostato
4 P14ELMD11 Puerta vidrio Stadip 6+6 224,98 1, 000 ud 224,98
5 P12ACT051 Vent. fija + rejar.p.t. 1h. 224,69 20, 000 ud 4. 493, 80
160x70+30
6 PO1EM290 Madera pi no encofrar 26 mm 196, 34 0,216 n8 42,41
7 P20MEO20 Radi ad. cal or azul 750W con 152, 90 5, 000 ud 764, 50
ternost at o
8 P01CC140 Cenento blanco BL-11/A-L 42,5 R 139, 52 0,400t. 55, 81
sacos
9 P11CA050 P. paso CLM haya vapori zada 105, 19 8, 000 ud 841, 52
10 P16BI 140 Downl i ght OD- 3652 QM 2x26w TC- T 86, 28 53, 000 ud 4.572, 84
11 P01CC020 Cenmento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 85, 55 1,390t. 118,91
12 PO1CY080 Escayol a en sacos 83, 10 0,088t. 7,31
13 PO1LTO20 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 79, 08 2,397 mud 189, 55
14 P16BKO080 Kava E/ 210x210 TC-DEL 26w 76, 47 8, 000 ud 611, 76
15 PO1LHO20 Ladrillo h. doble 25x12x8 67,52 11, 879 nud 802, 07
16 PO1HAO10 Hor mi gon HA-25/B/ 15/1 central 67, 10 13,901 n8 932,76
17 PO8DA120 Pav. el ev. al um ni 0 acabado PVC 57,52 202, 892 n2 11. 670, 35
18 P01CY010 Yeso negro en sacos 47,18 1,433t¢t. 67,61
19 P11RW40 Herrajes corredera de vidrio Klein 40, 74 1, 000 ud 40,74
20 P17JU025 Al'i vi adero chapa de acero 40, 61 4,000 ud 162, 44
21 P16BA190 Regl eta OD- 5200 1x49w HF C/P T-5 36, 88 20, 000 ud 737, 60
22 P23FJ030 Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 36, 73 1, 000 ud 36, 73
23 P14ECA215 D.acrist. dimlit (4/6/Stadip 3+3 32, 86 37,021 n2 1.216, 51
inc.)
24 P1l4ELMD10 Stadip 6+6 1PVB 0. 38 incol oro 31,54 8, 752 ud 276, 04
25 P0O8MT020 Tarima roble 9x2,2 cm 29, 68 14, 070 n2 417, 60
26 P16ElI 030 Bl g. aut. emerg. | verl ux Beta 90L (83 27, 96 10, 000 ud 279, 60
I'm
27 P17JU020 Baj . redonda fundici 6n 100nm 25, 68 6,000 m 154, 08
28 P06BF020 Losa filtrante Filtrén R-8 60x60 24,45 204, 879 n2 5. 009, 29
cmgris
29 P17JU100 Codo baj . red. fundici 6n 100 nm 23,70 2,000 ud 47, 40
30 P11R2050 Barra acero inoxidable 22,77 1, 000 ud 22,77
31 P16BK081 Kava refl ector parabolico 18, 96 8, 000 ud 151, 68
32 PO4MWD20 Tabl ero machi .roble 10 mm 18, 05 157, 689 n2 2. 846, 29
33 P04TLO10 Lama nadera mh pino 100x12nm 14,79 52,800 n2 780,91
34 PO1AAQ070 Arena bl anca n® 2 14, 29 1,178 n8B 16, 83
35 P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 14, 15 5, 753 nB 81, 40
36 PIPO1 Pi peta acero inox. 13, 65 4, 000 ud 54, 60
37 P15MRB081 Toma de red Bticino Light 13,58 7, 000 ud 95, 06
38 VIN LO1 Lamna vinilo 13,53 13, 665 nR2 184, 89
39 P15MRB0O80 Toma tel éf. 4c. Bticino Light 12,32 7,000 ud 86, 24
40 PO6SL0O50 Lam PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 11, 41 223,135 2.545,97
mm 1, 54kg
41 P10VMD20 Vi ert eaguas al um ni o | acado a=40cm 11,13 110, 600 m 1. 230, 98
42 PO6WA020 THF 10, 60 12,171 kg 129, 01
43 PO7TX160 P.polies.extr. Vallmte |B-A40 10, 48 81, 438 n2 853, 47
44 PO2EDF010 Sumsif./rej.circ. fund. L=200x200 10, 07 2,000 ud 20, 14
Dt =40
45 P25MND10 Bar ni z 8,41 20,8601 . 175, 43
pol i ur et. monoconp. par quet - mader a
46 P250U080 Mnio electrolitico 8, 39 78,8931. 661, 91
47 P11RP020 Ponp latén pul .brillo c/resbal 6n 7,89 14, 000 ud 110, 46
48 P16CC041 Lanp. fl u. conpa. T/ E 26W 31/ 830 6, 97 106, 000 ud 738, 82
49 P06BS460 Lam Super Morterplas 4 kg. 6, 51 22,110 n2 143, 94
50 P15MRB0O10 I nterruptor unipol.Bticino Light 6, 43 85, 000 ud 546, 55
51 P06SI 020 Adhesivo LS (lamsintética) 6, 31 11, 250 kg 70, 99
52 P01UC0O30 Punt as 20x100 6, 08 14, 160 kg 86, 09
53 P06SL040 Lam EPDM G scol ene 120 1, 14nm 5,93 11,813 nR 70, 05
54 P250z040 E. fijadora nmuy penetrante obra/nad 5 71 33,8241. 193, 14
el int
55 P04PY040 Pl aca yeso | am nado N-15 5,15 337,680 n2 1.739, 05
56 P25ES030 P.pl. e/int. max calidad Oval di ne 4,85 18, 2131 . 88, 33
MVat e
57 PO8MAO30 Adhesi vo resina epoxi 4,83 44,240 kg 213, 68
58 P15MRB0O70 Base ench. schuko Bticino Light 4,67 41, 000 ud 191, 47
59 P04PY030 Pl aca yeso | am nado N- 13 4,49 156, 692 n2 703, 55
60 PO3ALO15 Pl ancha nervonetal 5 nm 3,93 223,135 n2 876, 92
61 P04TS040 Candi | ej a escayol a de 25 cm 3,80 30,800 m 117, 04
62 P16CC042 Tubo 49W 830 T-5 16mm 3,76 20, 000 ud 75, 20
63 P16CC043 Tubo 54W 830 T-5 16mm 3,75 32, 000 ud 120, 00
64 P16CC040 Lanp. fl u. conpa. DY E 26W 31/ 830 3, 69 8, 000 ud 29,52
65 P221 B0O40 Cable UTP/RJ-45 5 m 3,36 7,000 ud 23,52
66 P11PR100 Gal ce DM R haya vaporiz. 70x30 mm 3,33 42,000 m 139, 86
67 P12PW101 Perfil alumnio refuerzo y renate 3,30 11,232 m 37,07
68 P12PW10 Premarco al um ni o 3,27 179,200 m 585, 98
69 PO8MAO60 Mat. auxiliar col ocaci én tarinma 3,20 13, 400 ud 42, 88
70 PO7AL370 Panel |ana mneral Arena-40 2,50 22,985 n2 57, 46
71 PO4TEO10 Pl aca escayol a |isa 100x60 cm 1,80 28, 000 n2 50, 40



Cuadro de nmateri al es Pagi na 2
Num Cédi go Denoni naci 6n del materi al Precio Cant i dad Tot al
72 P25ElI 020 P.pl &st.acrilica obra 1,76 126, 7441 . 223,07
b/ col . Tornado Mat
73 P11TL140 Tapaj unt. DM LR haya vap. 85x12 1,76 77,000 m 135, 52
74 P17JU180 Soporte vert.baj.fund. 100 mm 1,75 4, 000 ud 7,00
75 P11PP0O10 Precerco de pino 70x35 nm 1,72 42,000 m 72,24
76 P11RW30 Pasador | atonado 100/250 nm 1,70 14, 000 ud 23, 80
77 PO4PWL70 Montante de 70 mm 1,64 374,664 m 614, 45
78 PO1DHO10 Hi dr of ugant e nortero/ horm gon 1,54 1, 257 kg 1,94
79 P25\D060 Di sol vente barni z poliuretano 1,50 17, 600 kg 26, 40
80 P04PWL50 Perfil |am nado U 34x31x34 nm 1,47 104, 461 m 153, 56
81 PO4PW250 Canal 73 mm 1,43 152, 760 m 218, 45
82 P08MAO70 Rastrel pino 7,5x2,5 cm 1,33 62,444 m 83, 05
83 P04PW40 Pasta para juntas yeso 1,22 214, 858 kg 262,13
84 P06BGL00 Fieltro geotextil 1,18 223,135 n2 263, 30
Fel t enper - 300gr/ n2
85 PO4TW70 Perfil techo continuo Cart-Yeso 1,16 387,998 m 450, 08
T/ C 47
86 P03AA020 Al anbre atar 1,30 nmm 1,16 7,829 kg 9,08
87 P0O8MAOBO Rastrel pino 5x5 cm 1,12 450,540 m 504, 60
88 P01DW90 Pequefio materi al 1,12 1.291,682ud 1. 446, 68
89 P2503040 Masilla ultrafina acabados 1, 02 25, 349 kg 25, 86
Pl asnont
90 PO1UWJ030 Sel | ado silicona neutra e=7 mm 0,92 248,850 m 228,94
91 P04TWL80 Perfil acero colgar falso t. 0, 83 52,800 m 43, 82
92 P04TS010 Esparto en rollos 0,81 6, 160 kg 4,99
93 P14KW65 Sel l ado con silicona neutra 0,77 291,550 m 224, 49
94 P25WA220 Pequefio materi al 0,75 89, 353 ud 67,01
95 PO4MN10 Mater. auxiliar revest. madera 0,74 150, 180 ud 111, 13
96 PO3AL005 Acero | am nado A-42b 0, 67 8. 283, 786 kg 5. 550, 14
97 PO1DW50 Agua 0, 64 2,748 n8B 1,76
98 PO5EWL00 Rastrel pino de 60x30 nm 0, 63 44,000 m 27,72
99 PO3AC200 Acero corrugado B 500 S 0, 56 1. 105, 330 kg 618, 98
100 PO4PWD30 Material de agarre yeso 0,50 79, 092 kg 39,55
101 PO4TWD90 Horquilla techo Cart-Yeso T-47 0, 48 188, 030 ud 90, 25
102 P11RB040 Pernio latén 80/95 mm codillo 0, 48 42, 000 ud 20, 16
103 P15GA030 Cond. rigi. 750 V4 m2 Cu 0, 38 300, 000 m 114, 00
104 PO4TWD80 Pi eza enpal me techo Cart-Yeso T-47 0,31 47, 754 ud 14, 80
105 P15GK050 Caj a nmecan. enpotrar enl azable 0,24 140, 000 ud 33, 60
106 P15GA020 Cond. rigi. 750 V 2,5 m2 Cu 0, 23 312, 000 m 71,76
107 P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/ gp5 0, 16 204,000 m 32, 64
108 P15GA010 Cond. rigi. 750 V 1,5 m2 Cu 0, 15 2. 036, 000 m 305, 40
109 P15GB010 Tubo PVC corrugado M 20/ gp5 0, 14 964, 000 m 134, 96
110 P11WP080 Tornill o ensanbl e zi nc/ pavén 0,04 252,000 ud 10, 08
111 PO4PWD10 Cinta de juntas yeso 0, 04 788,565 m 31,54
112 PO4PWLOO Tornillo MW9,5 nm Cart - Yeso 0, 02 746, 150 ud 14,92
113 PO4PWD90 Tornillo PM 25 nm 0, 01 8. 245, 900 ud 82, 46
Total naterial es: 70. 297, 19



Cuadro de precios auxiliares




Cuadro de precios auxiliares Pagi na 1

Num Codi go ud Descri pci 6n Tot al
1 A01A020 nB3 Past a de escayol a anasada nmanual nente s/ RY-85.
Q010A070 2,247 h. Peén ordinario 11, 34 25, 48
P01CY080 0,790 t. Escayol a en sacos 83, 10 65, 65
PO1DWD50 0,700 n8  Agua 0, 64 0, 45
%Wl 2,000 % Medi os Auxiliares 91, 58 1, 83
Total por nB: 93,41
2 A01A030 nB3 Pasta de yeso negro amasado nanual nente s/ RY-85.
Q010A070 2,247 h. Peén ordinario 11, 34 25, 48
PO1CY010 0,850 t. Yeso negro en sacos 47,18 40, 10
PO1DW50 0,600 N8  Agua 0, 64 0, 38
%1 2,000 % Medi os Auxiliares 65, 96 1,32
Total por nB: 67, 28
3 A02A080 nB8 Mortero de cemento CEMII1/B-P 32,5 Ny arena de rio de
dosificaci6n 1/6 (M40), confeccionado con horm gonera
de 200 |., s/RC03.
Q01QA070 1,528 h. Pe6n ordinario 11, 34 17, 33
P01CC020 0,250 t. Cenmento CEM I 1/B-P 32,5... 85, 55 21, 39
PO1AA020 1,100 n8  Arena de rio 0/6 mm 14,15 15, 57
PO1DW50 0,255 n8  Agua 0, 64 0, 16
MD3HH020 0, 400 h. Hor mi gonera 200 |. gaso... 1,80 0,72
%Wl 2,000 % Medi os Auxiliares 55, 17 1,10
Total por nB: 56, 27
4 A02B060 nB3 Mortero de cenmento blanco BL-11/A-L 42,5 Ry arena
bl anca n® 2 de dosificacion 1/4 confeccionado con
horm gonera de 200 |., s/RC 03.
Q010A070 1,528 h. Peén ordinario 11, 34 17, 33
P01CC140 0,350 t. Cemento blanco BL-11/A- ... 139, 52 48, 83
PO1AA070 1, 030 nB Arena bl anca n° 2 14, 29 14,72
PO1DWD50 0,260 N8  Agua 0, 64 0,17
MD3HH020 0, 400 h. Hor mi gonera 200 |. gaso... 1,80 0,72
%1 2,000 % Medi os Auxiliares 81, 77 1, 64
Total por nB: 83,41
5 A02S020 nB3 Mortero de cemento CEMII/B-P 32,5 Ny arena de rio de
dosificacién 1/4 con aditivo hidréfugo confeccionado con
hor m gonera de 200 |., s/RC 03.
Q01QA070 1,618 h. Pe6n ordinario 11, 34 18, 35
P01CC020 0,350 t. Cenmento CEM I 1/B-P 32,5... 85, 55 29,94
PO1AA020 1, 030 nB Arena de rio 0/6 mm 14, 15 14, 57
PO1DW50 0,240 n8  Agua 0, 64 0, 15
PO1DHO10 1, 750 kg Hi dr of ugante nortero/ ho... 1,54 2,70
MD3HH020 0, 400 h. Hor mi gonera 200 |. gaso... 1,80 0,72
%1 2,000 % Medi os Auxiliares 66, 43 1,33
Total por nB: 67,76

6 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
col ocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE

Q0108030 0,012 h. COicial 12 ferralla 12,16 0, 15
C010B040 0, 012 h. Ayudante ferralla 11,61 0, 14
PO3AC200 1,100 kg Acero corrugado B 500 S 0, 56 0, 62
P03AA020 0, 006 kg Al anbre atar 1,30 mm 1,16 0,01
%1 2,000 % Medi os Auxiliares 0,92 0, 02

Total por kg: 0,94



Cuadro de precios auxiliares

Pagi na 2

Num Codi go ud Descri pci 6n Tot al
7 EO5HLEO10 n2 Encofrado y desencofrado de | osa arnmada pl ana con
tabl ero de madera de pino de 22 mm, confeccionado
previ amente, consi derando 4 posturas. Nornas NTE- EME
Q0108010 0, 135 h. Oficial 12 encofrador 12,16 1, 64
0010B020 0, 135 h. Ayudant e encof r ador 11,61 1,57
ML3EMD30 1, 050 n2 Tabl ero encofrar 22 mm ... 1, 86 1,95
PO1EM290 0, 018 nB Madera pi no encofrar 26... 196, 34 3,53
PO1UCO30 0, 080 kg Punt as 20x100 6, 08 0, 49
ML3CP100 0,010 ud Puntal telesc. normal 1... 14,01 0,14
PO3AA020 0, 150 kg Al anbre atar 1,30 mm 1,16 0,17
%Wl 2,000 % Medi os Auxiliares 9, 49 0,19
Total por nR: 9, 68
8 EO5HLMD15 nB8 Hor mi gon para armar HA-25/B/ 15/1, el aborado en central
en losas planas, incluso vertido con pluna-grua, vibrado
y col ocado. Segun normas NTE-EHL y EHE
Q0108010 0,112 h. Oicial 12 encofrador 12,16 1, 36
Q0108020 0,112 h. Ayudant e encof rador 11,61 1, 30
0010B025 0, 090 h. Oicial 12 gruista 12,16 1,09
MD2GT002 0, 100 h. GGa pluma 30 m/0,75 t. 17, 47 1,75
P01HA010 1, 000 nB Hormi gén HA-25/B/15/1 c... 67,10 67,10
%1 2,000 % Medi os Auxiliares 72,60 1, 45
Total por nB: 74, 05
9 E11RT010 n2 Acuchillado, lijado y tres nmanos de barniz de
pol i uretano de dos conponentes P 6/8 sobre parquet o
tarima, s/NTE-RPP, nedida cla superficie ejecutada.
0108150 0,225 h. Oicial 12 carpintero 12,16 2,74
Q010A070 0, 090 h. Peén ordinario 11, 34 1, 02
P25MN10 0,900 I. Bar ni z poliuret.nonocom.. 8,41 7,57
%Wl 1,000 % Medi os Auxiliares 11, 33 0,11
Total por nR: 11, 44
10 E13CD010 ud Precerco de pino de 70x35 mm de escuadrilla, para
puertas normal i zadas de dos hojas, nontado, incluso p.p.
de nedi os auxili ares.
Q0108160 0,162 h. Ayudant e car pi ntero 11,61 1, 88
P11PP0O10 6,000 m Precerco de pino 70x35 ... 1,72 10, 32
%Wl 1,000 % Medi os Auxiliares 12, 20 0,12
Total por ud: 12, 32
11 C010A090 h. Cuadrilla A
Q010A030 0, 899 h. Oicial prinmera 12,16 10, 93
C01QA050 0, 899 h. Ayudant e 11, 61 10, 44
Q010A070 0, 449 h. Peén ordinario 11, 34 5,09
Total por h.: 26, 46
12 O010A160 h. Cuadrilla H
Q010A030 0, 899 h. Oicial prinmera 12,16 10, 93
C010QA050 0, 899 h. Ayudant e 11, 61 10, 44
Total por h.: 21, 37



Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
1 01001 m2 Apertura de hueco en muro conrtina, comprendiendo la
retirada del vidrio, corte de perfiles del muro cortina, retate del
muro cortina con perfiles de refuerzo, remates de esquina,
totalmente acabado. I/ p.p. de medios auxiliares y nuevo
materila de aporte.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero 0,271 h. 12,16 3,30
Ayudante cerrajero 0,135 h. 11,61 1,57
(Materiales)
Perfil aluminio refuerzo y remate 1,200 m. 3,30 3,96
(Medios auxiliares) 0,26
Costes indirectos 0,27
Total por m2: 9,36
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS por m2
2 01002 pa Cambio de ubicacion de aparato de aire acondicionado,
segun indicaciones de la D.F., comprendiendo la desconexién
de aparato, colocacién en la nueva ubicacion, incluyendo la
conexién del aparato a la red, con aporte del material necesario
para su conexion, cableado, tubos, trabajos de albafiileria 'y de
sujeccion del aparato, quedando listo y funcionando.
Sin descomposicién 314,48
Costes indirectos 9,43
Total por pa: 323,91
Son TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS pof pa
3 03001 ud Aliviadero de fundicién en cubierta, incluida conexién a
canalon y a bajante, con rebosadero. Totalmente colocada.
(Mano de obra)
Oficial 12 fontanero calefactor 0,135 h. 12,16 1,64
(Materiales)
Aliviadero chapa de acero 1,000 ud 40,61 40,61
(Medios auxiliares) 0,85
Costes indirectos 1,29
Total por ud: 44,39
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por {id
4 03002 ud Conexion a bajantes existente del sistema de evacuaciéon de
aguas de la cubierta. Inlcuido piezas especiales, codos, etc, de
fundicion, comprobada su estanqueidad y buen desagiie.
(Mano de obra)
Oficial 12 fontanero calefactor 0,135 h. 12,16 1,64
(Materiales)
Baj.redonda fundicion 100mm 3,000 m. 25,68 77,04
Codo baj.red.fundicién 100 mm. 1,000 ud 23,70 23,70
Soporte vert.baj.fund. 100 mm. 2,000 ud 1,75 3,50
(Medios auxiliares) 3,18
Costes indirectos 3,27
Total por ud: 112,33
Son CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS pof ud
Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos Pagi na 1




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
5 04005 ud Formacién de rampa de 1,20 m de ancho y 5,71 de largo para
una pendiente del 8%, formado por fabrica de ladrillo de 1/2 pie,
en los laterales, relleno de rampay solera de hormigén de 10 cm
de espesor. Enfoscado de lateral de la fabrica de ladrillo.
Totalmente remataday lista para recibir el acabado.
(Mano de obra)
Oficial primera 1,348 h. 12,16 16,39
Pedn ordinario 0,698 h. 11,34 7,92
Oficial 12 encofrador 0,078 h. 12,16 0,95
Ayudante encofrador 0,078 h. 11,61 0,91
Oficial 12 gruista 0,063 h. 12,16 0,77
Oficial 12 ferralla 1,200 h. 12,16 14,59
Ayudante ferralla 1,200 h. 11,61 13,93
(Maguinaria)
Grla pluma 30 m./0,75 t. 0,070 h. 17,47 1,22
Hormigonera 200 I. gasolina 0,006 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,017 m3 14,15 0,24
Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 0,004 t. 85,55 0,34
Agua 0,004 m3 0,64 0,00
Hormigén HA-25/B/15/1 central 0,700 m3 67,10 46,97
Ladrillo h. doble 25x12x8 5,000 mud 67,52 337,60
Alambre atar 1,30 mm. 0,600 kg 1,16 0,70
Acero corrugado B 500 S 110,000 kg 0,56 61,60
(Medios auxiliares) 19,43
Costes indirectos 15,71
Total por ud: 539,28
Son QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS gor ud
6 04006 ud Formacién de rampa de 1,60 m de ancho y 4,10 de largo para
una pendiente del 8%, relleno de rampa entre tabiques
existentes y solera de hormigon de 10 cm de espesor.
Totalmente remataday lista para recibir el acabado.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,899 h. 12,16 10,93
Pedn ordinario 0,472 h. 11,34 5,35
Oficial 12 encofrador 0,073 h. 12,16 0,89
Ayudante encofrador 0,073 h. 11,61 0,85
Oficial 12 gruista 0,059 h. 12,16 0,72
Oficial 12 ferralla 0,960 h. 12,16 11,67
Ayudante ferralla 0,960 h. 11,61 11,15
(Maguinaria)
Grla pluma 30 m./0,75 t. 0,065 h. 17,47 1,14
Hormigonera 200 I. gasolina 0,006 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,017 m3 14,15 0,24
Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 0,004 t. 85,55 0,34
Agua 0,004 m3 0,64 0,00
Hormigén HA-25/B/15/1 central 0,650 m3 67,10 43,62
Ladrillo h. doble 25x12x8 4,000 mud 67,52 270,08
Alambre atar 1,30 mm. 0,480 kg 1,16 0,56
Acero corrugado B 500 S 88,000 kg 0,56 49,28
(Medios auxiliares) 15,75
Costes indirectos 12,68
Total por ud: 435,26
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTISE|S CENTIMQS por ud
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
7 04007 m Formacion de canaletas de desaglie en camaras de aire,
mediante mortero de cemento. Totalmente acabadas.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,090 h. 12,16 1,09
Pedn ordinario 0,106 h. 11,34 1,20
(Maguinaria)
Hormigonera 200 I. gasolina 0,016 h. 1,80 0,03
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,044 m3 14,15 0,62
Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N sacos 0,010 t. 85,55 0,86
Agua 0,010 m3 0,64 0,01
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,12
Total por m: 4,01
Son CUATRO EUROS CON UN CENTIMO por m
8 04008 ud Pipeta de acero inoxidable para desaguar la camara de aire
de las fachadas, incluido la formacion del agujero y la
colocacion y sellado de las pipetas.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,090 h. 12,16 1,09
(Materiales)
Pipeta acero inox. 1,000 ud 13,65 13,65
(Medios auxiliares) 0,15
Costes indirectos 0,45
Total por ud: 15,34
Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS por u(
9 06001 m2 Colocacién de lamina de vinilo trasldcido en vidrio esixtente.
(Mano de obra)
Oficial 12 vidrieria 1,168 h. 12,16 14,20
(Materiales)
Lamina vinilo 1,010 m2 13,53 13,67
(Medios auxiliares) 0,28
Costes indirectos 0,84
Total por m2: 28,99
Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS ppr m2
10 07005 m2 Impermeabilizacion bajo viertaguas de las ventanas,
mediante lamina impermeabilizante asfaltica, adherida al
cerramiento y solapando con la carpinteria. Totalmente
acabada.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,135 h. 12,16 1,64
Ayudante 0,135 h. 11,61 1,57
(Materiales)
Lam. Super Morterplas 4 kg. 1,200 m2 6,51 7,81
(Medios auxiliares) 0,22
Costes indirectos 0,34
Total por m2: 11,58
Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS por m2
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
11 07006 m2 Impermeabilizacion de canaleta de camara de aire, mediante
lamina impermeabilizante asfaltica totalmente acabada.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,090 h. 12,16 1,09
Ayudante 0,090 h. 11,61 1,04
(Materiales)
Lam. Super Morterplas 4 kg. 1,100 m2 6,51 7,16
(Medios auxiliares) 0,19
Costes indirectos 0,28
Total por m2: 9,76
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
12 08001 PA Instalacion para entronque a cuadro de planta de los
distintos circuitos nuevos, comprendiendo material necesario
(tubos, cableados, fijaciones, etc) y mano de obra para la
conexion. Totalmente acabado y funcionando.
Sin descomposicién 305,38
Costes indirectos 9,16
Total por PA: 314,54
Son TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMDS por PA
13 08002 PA Instalacion para entronque a red informatica existente,
comprendiendo  material necesario (tubos, cableados,
fijaciones, etc) y mano de obra para la conexién. Totalmente
acabado y funcionando.
Sin descomposicién 331,55
Costes indirectos 9,95
Total por PA: 341,50
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA GENTIMOS ppr PA
14 16001 PA Presupuesto de Seguridad y Salud, comprendiendo medidas
de seguridad individuales y colectivas.
Sin descomposicién 679,61
Costes indirectos 20,39
Total por PA: 700,00
Son SETECIENTOS EUROS por PA
15 17001 PA Control de calidad de los materiales, comprendiendo
ensayos de la estructura de hormigén, control de calidad del
acero, ensayos de materiales de cubierta, albafiileria, acabados
y carpinteria. Todo ello siguiendo las indicaciones del plan de
control de calidad del proyecto.
Sin descomposicién 728,16
Costes indirectos 21,84
Total por PA: 750,00
Son SETECIENTOS CINCUENTA EUROS por PA
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
16 EO1IDCWO010 ud Demolicion de lucernarios en cubiertas, por medios
manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluida la carga y el transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Pedn especializado 2,876 h. 11,54 33,19
Pedn ordinario 2,876 h. 11,34 32,61
(Medios auxiliares) 0,66
Costes indirectos 1,99
Total por ud: 68,45
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por ud
17 EOIDFLO50 m2 Demolicion de muros de fachada compuesto por varias
hojas y espesor hasta 35 cm, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluida la
carga y el transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
(Mano de obra)
Pedn especializado 1,887 h. 11,54 21,78
(Maguinaria)
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 2,100 h. 4,22 8,86
(Medios auxiliares) 0,31
Costes indirectos 0,93
Total por m2: 31,88
Son TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS por m2
18 EO1IDKM030 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en fachadas,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluida la cargay el transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
(Mano de obra)
Ayudante 0,359 h. 11,61 4,17
Pedn ordinario 0,359 h. 11,34 4,07
(Medios auxiliares) 0,08
Costes indirectos 0,25
Total por m2: 8,57
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS por m2
19 EO2CA010 m3 Retirada de grava de cubierta y de elementos salientes de
cubierta (petos, remates aluminio, etc), quedando totalmente
limpia y preparada para recibir el futuro suelo, por medios
manuales, incluido carga en camiones y transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
Peodn ordinario 1,078 h. 11,34 12,22
(Medios auxiliares) 0,12
Costes indirectos 0,37
Total por m3: 12,71
Son DOCE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS por m3
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
20 EO3EUF020 ud Sumidero sifénico de fundicion de 200x200 mm. con rejilla
circular de fundiciéon y con salida vertical u horizontal de 40
mm.; para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado
a la red general de desagle, incluso con p.p. de pequefio
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo.
(Mano de obra)
Oficial 12 fontanero calefactor 0,279 h. 12,16 3,39
Oficial 22 fontanero calefactor 0,139 h. 11,93 1,66
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40 1,000 ud 10,07 10,07
(Medios auxiliares) 0,32
Costes indirectos 0,50
Total por ud: 17,06
Son DIECISIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS por ud
21 EO5AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, segun NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero 0,018 h. 12,16 0,22
Ayudante cerrajero 0,022 h. 11,61 0,26
(Materiales)
Pequefio material 0,100 ud 1,12 0,11
Acero laminado A-42b 1,050 kg 0,67 0,70
Minio electrolitico 0,010 |I. 8,39 0,08
(Medios auxiliares) 0,03
Costes indirectos 0,04
Total por kg: 1,44
Son UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS por kg
22 EOS5AF030 m2 Forjado colaborante realizado a base de plancha metalica
nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de
4 m., con capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25
N/mm2., Tmax.15 mm., consistencia blanda, ambiente |,
(HA-25/B/15/1), elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2),
apeos segun indicaciones de la D.F., chapas de remate seguin
detalles de proyecto, terminado. Segun normas NTE y EHE.
(Mano de obra)
Oficial 12 encofrador 0,315 h. 12,16 3,83
Ayudante encofrador 0,315 h. 11,61 3,66
Oficial 12 ferralla 0,020 h. 12,16 0,24
Ayudante ferralla 0,020 h. 11,61 0,23
(Maguinaria)
Camién con grua 6 t. 0,010 h. 41,34 0,41
(Materiales)
Hormigén HA-25/B/15/1 central 0,053 m3 67,10 3,56
Alambre atar 1,30 mm. 0,010 kg 1,16 0,01
Acero corrugado B 500 S 1,870 kg 0,56 1,05
Plancha nervometal 5 mm. 1,100 m2 3,93 4,32
(Medios auxiliares) 0,42
Costes indirectos 0,53
Total por m2: 18,26
Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m2
Anpl i aci 6n Escuel a de Cami nos Pagi na 6
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
23 EOSHLAO010 m2 Tapado de huecos de lucernarios mediante losa de
hormigén armado de 15 cm de espesor, con hormigén de
central HA-25/B/15/I incluido rotura de forjado existente para
anclar la armadura de losa, encofrado y desnecofrado, apeo de
enconfrado, hormigonado y vibrado, i/ p.p. de medios auxiliares
y limpeza de la zona una vez realizado el hormigonado.
(Mano de obra)
Oficial 12 encofrador 0,152 h. 12,16 1,85
Ayudante encofrador 0,152 h. 11,61 1,76
Oficial 12 gruista 0,014 h. 12,16 0,17
Oficial 12 ferralla 0,480 h. 12,16 5,84
Ayudante ferralla 0,480 h. 11,61 5,57
(Maguinaria)
Graa pluma 30 m./0,75 t. 0,015 h. 17,47 0,26
Puntal telesc. normal 1,75-3,10 0,010 ud 14,01 0,14
Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,050 m2 1,86 1,95
(Materiales)
Madera pino encofrar 26 mm. 0,018 m3 196,34 3,53
Hormigén HA-25/B/15/1 central 0,150 m3 67,10 10,07
Puntas 20x100 0,080 kg 6,08 0,49
Alambre atar 1,30 mm. 0,390 kg 1,16 0,45
Acero corrugado B 500 S 44,000 kg 0,56 24,64
(Medios auxiliares) 2,84
Costes indirectos 1,79
Total por m2: 61,35
Son SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS gor m2
24 EO7LP010 m2 Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, sINTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos
superiores al m2.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,521 h. 12,16 6,34
Pedn ordinario 0,299 h. 11,34 3,39
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,010 h. 1,80 0,02
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,028 m3 14,15 0,40
Cemento CEM 11I/B-P 32,5 N sacos 0,006 t. 85,55 0,51
Agua 0,006 m3 0,64 0,00
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 mud 79,08 4,11
(Medios auxiliares) 0,35
Costes indirectos 0,45
Total por m2: 15,57
Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS por m2
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
25 EO7LTP030 m2 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo perforado de 1/2
pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, camara de aire de
7 cm. y tabicén de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, sINTE-FFL, PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a1l m2.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,593 h. 12,16 7,21
Ayudante 0,593 h. 11,61 6,88
Pedn ordinario 0,388 h. 11,34 4,40
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,024 h. 1,80 0,04
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,066 m3 14,15 0,93
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015 t. 85,55 1,28
Agua 0,015 m3 0,64 0,01
Ladrillo h. doble 25x12x8 0,033 mud 67,52 2,23
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 mud 79,08 4,11
(Medios auxiliares) 0,63
Costes indirectos 0,83
Total por m2: 28,55
Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS jpor m2
26 EO7TBLO60 m2 Tabicdn de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/p.p.
de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores
az2ma2.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,359 h. 12,16 4,37
Pedn ordinario 0,203 h. 11,34 2,30
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,006 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,017 m3 14,15 0,24
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,004 t. 85,55 0,34
Agua 0,004 m3 0,64 0,00
Ladrillo h. doble 25x12x8 0,033 mud 67,52 2,23
(Medios auxiliares) 0,18
Costes indirectos 0,29
Total por m2: 9,96
Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
Anpl i aci 6n Escuel a de Cami nos Pagi na 8
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27 EO7TBY260 m2 Tabique de placas de yeso laminado formado por 2 placas
de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero
galvanizado de 70 mm. y dimensién total 100 mm. fijado al suelo
y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacioén, ejecucion
de angulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar,
s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,334 h. 12,16 4,06
Ayudante 0,334 h. 11,61 3,88
(Materiales)
Cinta de juntas yeso 3,150 m. 0,04 0,13
Pasta para juntas yeso 0,900 kg 1,22 1,10
Tornillo PM-25 mm. 42,000 ud 0,01 0,42
Montante de 70 mm. 2,330 m. 1,64 3,82
Canal 73 mm. 0,950 m. 1,43 1,36
Placa yeso laminado N-15 2,100 m2 5,15 10,82
(Medios auxiliares) 0,52
Costes indirectos 0,78
Total por m2: 26,89
Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS pof m2
28 EO7WP010 m. Formacion de peldafios de escalera con ladrillo hueco doble
de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,359 h. 12,16 4,37
Ayudante 0,359 h. 11,61 4,17
Pedn ordinario 0,015 h. 11,34 0,17
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,004 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,011 m3 14,15 0,16
Cemento CEM 11I/B-P 32,5 N sacos 0,003 t. 85,55 0,26
Agua 0,011 m3 0,64 0,01
Ladrillo h. doble 25x12x8 0,018 mud 67,52 1,22
(Medios auxiliares) 0,06
Costes indirectos 0,31
Total por m.: 10,74
Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS por m.
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29 EO8PFM040 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca n° 2 de dosificacién 1/4
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,257 h. 12,16 3,13
Ayudante 0,257 h. 11,61 2,98
Pedn ordinario 0,031 h. 11,34 0,35
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,008 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena blanca n° 2 0,021 m3 14,29 0,30
Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0,007 t. 139,52 0,98
Agua 0,005 m3 0,64 0,00
(Medios auxiliares) 0,19
Costes indirectos 0,24
Total por m2: 8,18
Son OCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por m2
30 EO8PFM080 m2 Enfoscado maestreado y fratasado exterior con mortero
hidrofugo y arena de rio 1/4 en paramentos verticales,
ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/INTE-RPE, medido deduciendo huecos.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,257 h. 12,16 3,13
Ayudante 0,257 h. 11,61 2,98
Pedn ordinario 0,032 h. 11,34 0,36
(Maguinaria)
Hormigonera 200 I. gasolina 0,008 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,021 m3 14,15 0,30
Cemento CEM 11I/B-P 32,5 N sacos 0,007 t. 85,55 0,60
Hidrofugante mortero/hormigén 0,035 kg 1,54 0,05
Agua 0,005 m3 0,64 0,00
(Medios auxiliares) 0,19
Costes indirectos 0,23
Total por m2: 7,85
Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS por m2
Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos P4gi na 10
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31 EO8PMT020 m2 Panelado de madera de haya tefiida en Wengue de 22 mm.
de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de
madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes,
recibidos con pasta de yeso negro, S/NTE-RPL-19, medido
deduciendo huecos.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,309 h. 12,16 3,76
Pedn ordinario 0,322 h. 11,34 3,65
Oficial 12 carpintero 0,309 h. 12,16 3,76
(Materiales)
Yeso negro en sacos 0,005 t. 47,18 0,24
Agua 0,004 m3 0,64 0,00
Tablero machi.roble 10 mm. 1,050 m2 18,05 18,95
Mater. auxiliar revest. madera 1,000 ud 0,74 0,74
Rastrel pino 5x5 cm. 3,000 m. 1,12 3,36
(Medios auxiliares) 0,70
Costes indirectos 1,05
Total por m2: 36,21
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS por m2
32 EO8TAKO010 m2 Falso techo formado por una placa de cartdn-yeso de 13
mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje
y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a2 m2.
(Mano de obra)
Oficial yesero o escayolista 0,288 h. 12,16 3,50
Ayudante yesero o escayolista 0,288 h. 11,61 3,34
(Materiales)
Cinta de juntas yeso 1,890 m. 0,04 0,08
Material de agarre yeso 0,530 kg 0,50 0,27
Pasta para juntas yeso 0,470 kg 1,22 0,57
Tornillo PM-25 mm. 10,000 ud 0,01 0,10
Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso 5,000 ud 0,02 0,10
Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 m. 1,47 1,03
Placa yeso laminado N-13 1,050 m2 4,49 4,71
Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47 2,600 m. 1,16 3,02
Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47 0,320 ud 0,31 0,10
Horquilla techo Cart-Yeso T-47 1,260 ud 0,48 0,60
(Medios auxiliares) 0,35
Costes indirectos 0,53
Total por m2: 18,30
Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS por m2
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33 EO8TAWO030 m. Candileja perimetral de escayola para colocacion de
iluminacién indirecta, segun planos de detalle, recibida con
pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/INTE-RTC, medida en su
longitud.
(Mano de obra)
Pedn ordinario 0,004 h. 11,34 0,05
Oficial yesero o escayolista 0,512 h. 12,16 6,23
Ayudante yesero o escayolista 0,512 h. 11,61 5,94
(Materiales)
Escayola en sacos 0,002 t. 83,10 0,17
Agua 0,001 m3 0,64 0,00
Candileja escayola de 25 cm. 1,100 m. 3,80 4,18
(Medios auxiliares) 0,30
Costes indirectos 0,51
Total por m.: 17,38
Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por nj.
34 EO8TAW060 m. Tabica de yeso laminado para falso techo de 65 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje
y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su
longitud.
(Mano de obra)
Pedn ordinario 0,004 h. 11,34 0,05
Oficial yesero o escayolista 0,234 h. 12,16 2,85
Ayudante yesero o escayolista 0,234 h. 11,61 2,72
(Materiales)
Escayola en sacos 0,002 t. 83,10 0,17
Agua 0,001 m3 0,64 0,00
Placa escayola lisa 100x60 cm 1,000 m2 1,80 1,80
Esparto en rollos 0,220 kg 0,81 0,18
(Medios auxiliares) 0,12
Costes indirectos 0,24
Total por m.: 8,13
Son OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS por m.
Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos Pagi na 12




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
35 EO8TLM020 m2 Falso techo de tablero madera maciza machihembrada de
haya tefiida en Wengue, clavada sobre rastrel de pino de 60x30
mm. y suspendidos del techo con perfileria de acero
galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado
exterior y andamiaje, s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos
superiores a2 m2.
(Mano de obra)
Pedn ordinario 0,002 h. 11,34 0,02
Oficial 12 carpintero 1,645 h. 12,16 20,00
Ayudante carpintero 1,645 h. 11,61 19,10
(Materiales)
Yeso negro en sacos 0,001 t. 47,18 0,05
Agua 0,001 m3 0,64 0,00
Puntas 20x100 0,300 kg 6,08 1,82
Lama madera m-h pino 100x12mm 1,200 m2 14,79 17,75
Perfil acero colgar falso t. 1,200 m. 0,83 1,00
Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 m. 0,63 0,63
Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera 0,200 |. 8,41 1,68
Disolvente barniz poliuretano 0,400 kg 1,50 0,60
(Medios auxiliares) 1,25
Costes indirectos 1,92
Total por m2: 65,82
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS por m2
36 EO9NNF010 m2 Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa
separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro
geotextil de fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2,
membrana impermeabilizante formada por una lamina de PVC-P
de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, fabricada segin normas
UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio, terminada con un
pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante Filtron R-8
de 60x60 cm., con base aislante de poliestireno extruido
Roofmate mecanizado, sentada en seco sobre la membrana
impermeabilizante.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,306 h. 12,16 3,72
Ayudante 0,306 h. 11,61 3,55
(Materiales)
Losa filtrante Filtron R-8 60x60 cm.gris 1,010 m2 24,45 24,69
Fieltro geotextil Feltemper-300gr/m2 1,100 m2 1,18 1,30
Lam.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg 1,100 m2 11,41 12,55
THF 0,060 kg 10,60 0,64
(Medios auxiliares) 1,39
Costes indirectos 1,44
Total por m2: 49,28
Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS por m2
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
37 E10AAP300 m2 Aislamiento acustico, constituido por panel de lana mineral
Arena-40 de Isover de 40 mm. de espesor, colocado en
paramentos verticales (camaras, tabiques y trasdosados de
carton-yeso), medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,090 h. 12,16 1,09
Ayudante 0,090 h. 11,61 1,04
(Materiales)
Panel lana mineral Arena-40 1,050 m2 2,50 2,63
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,15
Total por m2: 5,01
Son CINCO EUROS CON UN CENTIMO por m2
38 E10ATV370 m2 Aislamiento térmico de muros con cémara de aire con
planchas de poliestireno extruido tipo Walmate IB-A de 40 mm.,
i/lp.p. de corte y colocacion.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,072 h. 12,16 0,88
Ayudante 0,072 h. 11,61 0,84
Pedn ordinario 0,018 h. 11,34 0,20
(Materiales)
Yeso negro en sacos 0,007 t. 47,18 0,33
Agua 0,005 m3 0,64 0,00
P.polies.extr. Wallmate IB-A-40 1,050 m2 10,48 11,00
(Medios auxiliares) 0,28
Costes indirectos 0,41
Total por m2: 13,94
Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS por m
39 E10INLO30 m2 Sumistro y colocacion de ldmina impermeabilizante de PVC
RhenofolCG de Interpem. Las wuniones se realizaran
exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o
mediante junta de adhesivo de reticulacién. La membrana se
fijara al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta
parala intemperie.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,144 h. 12,16 1,75
Ayudante 0,144 h. 11,61 1,67
(Materiales)
Adhesivo LS (lam.sintética) 1,000 kg 6,31 6,31
Lam. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 1,050 m2 5,93 6,23
(Medios auxiliares) 0,32
Costes indirectos 0,49
Total por m2: 16,77
Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por m

Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
40 E11RMR020 m2 Tarima de roble de 9x2,2 cm. de seccion, clase | (s/UNE
56809-1), colocada a la espafiola, i/p.p. de rastreles de pino
7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro,
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes
P6/8, i/lp.p. de recortes y rodapié del mismo material,
S/INTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
Pedn ordinario 0,380 h. 11,34 4,31
Oficial 12 carpintero 1,366 h. 12,16 16,61
(Materiales)
Yeso negro en sacos 0,008 t. 47,18 0,38
Agua 0,005 m3 0,64 0,00
Mat. auxiliar colocacioén tarima 1,000 ud 3,20 3,20
Rastrel pino 7,5x2,5 cm. 4,660 m. 1,33 6,20
Tarima roble 9x2,2 cm. 1,050 m2 29,68 31,16
Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera 0,900 I. 8,41 7,57
(Medios auxiliares) 1,50
Costes indirectos 2,13
Total por m2: 73,06
Son SETENTA Y TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS por m2
41 E11VNO20 m2 Pavimento elevado Freelay de Movinord o similar, con
baldosas acabadas en PVC de 600x600 mm. y 32 mm. de
espesor, formadas por dos chapas de acero, la chapa superior
lisa es de acero reforzado y con acabado de pintura acrilica, la
cubeta inferior del panel de acero con embullicones en forma de
bdvedas isotrépicas que van soldadas a la chapa superior, el
nucleo va relleno de cemento aligerado, modelo Concore o
similar, apoyadas en soportes regulables de aluminio de
aleacién, protegidos contra la corrosion, mediante el sistema
Posilock, para una altura de suelo terminado entre 75 mm. y 450
mm. y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la
superficie terminada.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,341 h. 12,16 4,15
Pedn ordinario 0,171 h. 11,34 1,94
(Materiales)
Pav.elev.aluminio acabado PVC 1,050 m2 57,52 60,40
(Medios auxiliares) 1,33
Costes indirectos 2,03
Total por m2: 69,85
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS por m2
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
42 E12PVM020 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color Ral 1021 con
goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.y 40 cm.
de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio 1/6 (M-40) y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona incoloray limpieza, medido en su longitud.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,225 h. 12,16 2,74
Oficial segunda 0,225 h. 11,93 2,68
Pedn ordinario 0,012 h. 11,34 0,14
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,003 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,009 m3 14,15 0,13
Cemento CEM 11I/B-P 32,5 N sacos 0,002 t. 85,55 0,17
Agua 0,002 m3 0,64 0,00
Sellado silicona neutra e=7 mm. 2,250 m. 0,92 2,07
Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 4,83 1,93
Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 1,000 m. 11,13 11,13
(Medios auxiliares) 0,21
Costes indirectos 0,64
Total por m.: 21,85
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS por m.
43 E12PVM021 m. Remate mediante chapa de aluminio lacado color Ral 1021
con goterén en cubierta, segln detalles de proyecto, formado
por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de desarrollo,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio 1/6 (M-40) y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con
siliconaincoloray limpieza, medido en su longitud.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,225 h. 12,16 2,74
Oficial segunda 0,225 h. 11,93 2,68
Pedn ordinario 0,012 h. 11,34 0,14
(Maguinaria)
Hormigonera 200 |. gasolina 0,003 h. 1,80 0,01
(Materiales)
Arena de rio 0/6 mm. 0,009 m3 14,15 0,13
Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 0,002 t. 85,55 0,17
Agua 0,002 m3 0,64 0,00
Sellado silicona neutra e=7 mm. 2,250 m. 0,92 2,07
Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 4,83 1,93
Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 1,000 m. 11,13 11,13
(Medios auxiliares) 0,63
Costes indirectos 0,65
Total por m.: 22,28
Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS por m.
Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos Pagi na 16




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
44 E13EPL130 ud Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas con mainel
superio fijo, de dimensiones (2x90)x(205+45), lisa maciza (CLM)
de haya tefiida en Wengue, incluso precerco de pino macizo de
70x35 mm., galce o cerco visto macizo de haya vaporizada de
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya
tefiida en Wengue 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre en acero inoxidable, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Oficial 12 carpintero 1,258 h. 12,16 15,30
Ayudante carpintero 1,420 h. 11,61 16,49
(Materiales)
P.paso CLM haya vaporizada 2,000 ud 105,19 210,38
Precerco de pino 70x35 mm. 6,000 m. 1,72 10,32
Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 6,000 m. 3,33 19,98
Pernio latén 80/95 mm. codillo 6,000 ud 0,48 2,88
Pomo latén pul.brillo c/resbaléon 2,000 ud 7,89 15,78
Pasador latonado 100/250 mm. 2,000 ud 1,70 3,40
Tapajunt. DM LR haya vap. 85x12 11,000 m. 1,76 19,36
Tornillo ensamble zinc/pavén 36,000 ud 0,04 1,44
(Medios auxiliares) 6,43
Costes indirectos 9,65
Total por ud: 331,41
Son TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por ud
45 E13EPL131 ud Puerta de paso ciega de 1 hoja normalizada con mainel
superio fijo, de dimensiones 90x(205+45), lisa maciza (CLM) de
haya tefiida en Wengue, incluso precerco de pino macizo de
70x35 mm., galce o cerco visto macizo de haya vaporizada de
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya
tefiida en Wengue 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre en acero inoxidable, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Oficial 12 carpintero 0,899 h. 12,16 10,93
Ayudante carpintero 1,061 h. 11,61 12,32
(Materiales)
P.paso CLM haya vaporizada 1,000 ud 105,19 105,19
Precerco de pino 70x35 mm. 6,000 m. 1,72 10,32
Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 6,000 m. 3,33 19,98
Pernio latén 80/95 mm. codillo 6,000 ud 0,48 2,88
Pomo latén pul.brillo c/resbaléon 2,000 ud 7,89 15,78
Pasador latonado 100/250 mm. 2,000 ud 1,70 3,40
Tapajunt. DM LR haya vap. 85x12 11,000 m. 1,76 19,36
Tornillo ensamble zinc/pavén 36,000 ud 0,04 1,44
(Medios auxiliares) 4,15
Costes indirectos 6,17
Total por ud: 211,92
Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS por ud

Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos

Pagi na 17




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
46 E14ACT030 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado color de
60 micras RAL 1021, con rotura de puente térmico de 80x225
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de colgar y de seguridad, tapajuntas de madera de haya tefiida
en Wengue, instalada sobre precerco de madera, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-3.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero 0,359 h. 12,16 4,37
Ayudante cerrajero 0,180 h. 11,61 2,09
(Materiales)
Vent. oscilo. r.p.t. 1h. 80x225 1,000 ud 518,12 518,12
Premarco aluminio 6,400 m. 3,27 20,93
(Medios auxiliares) 10,91
Costes indirectos 16,69
Total por ud: 573,11
Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON ONCE CENTIMOS por ud
a7 E14ACT031 ud Ventana fija formada por una hoja inferior fija y hoja superior
formada por rejas, lacado color de 60 micras RAL 1021, con
rotura de puente térmico de 160x70+30 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,
tapajuntas de madera de haya tefiida en Wengue, instalada
sobre precerco de madera, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero 0,359 h. 12,16 4,37
Ayudante cerrajero 0,180 h. 11,61 2,09
(Materiales)
Vent. fija + reja r.p.t. 1h. 160x70+30 1,000 ud 224,69 224,69
Premarco aluminio 6,400 m. 3,27 20,93
(Medios auxiliares) 5,04
Costes indirectos 7,71
Total por ud: 264,83
Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA |y TRES CENTIMOS por
ud
48 E16ECA215 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por una luna float
Planilux incolora de 4 mm. y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 3+3 incoloro de 6 mm., camara de aire deshidratado de 6
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos,
segun NTE-FVP-8.
(Mano de obra)
Oficial 12 vidrieria 0,180 h. 12,16 2,19
(Materiales)
Pequefio material 1,500 ud 1,12 1,68
D.acrist. Climalit (4/6/Stadip 3+3 inc.) 1,006 m2 32,86 33,06
Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,77 5,39
Costes indirectos 1,27
Total por m2: 43,59
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS por m2
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
49 E16ELMO060 m2 Frente acristalado mediante vidrio Stadip 6+6, perfil de acero
inoxidable oculto, fijacion sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segln
NTE-FVP.
(Mano de obra)
Oficial 12 vidrieria 1,168 h. 12,16 14,20
(Materiales)
Pequefio material 1,500 ud 1,12 1,68
Stadip 6+6 1PVB 0.38 incoloro 1,006 ud 31,54 31,73
Sellado con silicona neutra 3,500 m. 0,77 2,70
(Medios auxiliares) 0,50
Costes indirectos 1,52
Total por m2: 52,33
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMQOS por m2
50 E16ELMO061 ud Puerta formada por un cristal Stadip 6+6, dimensiones
105x250, colgado mediante herraje Klein especial para vidrios,
incluidos topes, barra de acero inxidable para la apertura,
totalmente colocaday funcionando.
(Mano de obra)
Oficial 12 vidrieria 1,168 h. 12,16 14,20
(Materiales)
Pequefio material 1,500 ud 1,12 1,68
Barra acero inoxidable 1,000 ud 22,77 22,77
Herrajes corredera de vidrio Klein 1,000 ud 40,74 40,74
Puerta vidrio Stadip 6+6 1,000 ud 224,98 224,98
Sellado con silicona neutra 3,500 m. 0,77 2,70
(Medios auxiliares) 6,14
Costes indirectos 9,40
Total por ud: 322,61
Son TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS por {id
51 E17CC010 m. Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexion.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,135 h. 12,16 1,64
Oficial 22 electricista 0,135 h. 11,93 1,61
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 2,000 m. 0,15 0,30
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,000 m. 0,14 0,14
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,15
Total por m.: 5,06
Son CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS por m.
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
52 E17CC020 m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,135 h. 12,16 1,64
Oficial 22 electricista 0,135 h. 11,93 1,61
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,23 0,69
Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,000 m. 0,16 0,16
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,16
Total por m.: 5,48
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por m.
53 E17CC030 m. Circuito para fotocopiadora, realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 4 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,180 h. 12,16 2,19
Oficial 22 electricista 0,180 h. 11,93 2,15
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V4 mm2 Cu 3,000 m. 0,38 1,14
Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,000 m. 0,16 0,16
(Medios auxiliares) 0,14
Costes indirectos 0,21
Total por m.: 7,11
Son SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS por m.
54 E17CC031 m. Circuito para calefaccion, realizado con tubo PVC corrugado
M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 4 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,180 h. 12,16 2,19
Oficial 22 electricista 0,180 h. 11,93 2,15
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 3,000 m. 0,38 1,14
Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,000 m. 0,16 0,16
(Medios auxiliares) 0,14
Costes indirectos 0,21
Total por m.: 7,11
Son SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS por m.
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Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
55 E17IEU8O ud Pantalla de empotrar, OD-3280 8x54w HF C/P T5 blanco, tubo
54W/830 T-5 16 mm. Totalmente instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,359 h. 12,16 4,37
Ayudante electricista 0,359 h. 11,61 4,17
(Materiales)
Luminaria OD-3280-8x54 1,000 ud 496,24 496,24
Tubo 54W/830 T-5 16mm 8,000 ud 3,75 30,00
(Medios auxiliares) 10,70
Costes indirectos 16,36
Total por ud: 561,84

Son QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATTRO CENTINIOS por ud

56 E17MTB010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M
20/gp 5y conductor rigido de 1,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar Bticino serie Light, color
cromo-blanco, totalmente instalado.

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista 0,315 h. 12,16 3,83
Ayudante electricista 0,315 h. 11,61 3,66
(Materiales)

Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 16,000 m. 0,15 2,40
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m. 0,14 1,12
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,24 0,24
Interruptor unipol.Bticino Light 1,000 ud 6,43 6,43
(Medios auxiliares) 0,38
Costes indirectos 0,58

Total por ud: 19,76

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS por ud

57 E17MTB070 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo
de PVC corrugado M 20/gp 5y conductor rigido de 2,5 mm2. de
Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. Bticino serie Light, color cromo-blanco,
totalmente instalado.

(Mano de obra)

Oficial 12 electricista 0,405 h. 12,16 4,92
Ayudante electricista 0,404 h. 11,61 4,69
(Materiales)

Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 18,000 m. 0,15 2,70
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,14 0,84
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,24 0,24
Base ench.schuko Bticino Light 1,000 ud 4,67 4,67
(Medios auxiliares) 0,38
Costes indirectos 0,59

Total por ud: 20,15

Son VEINTE EUROS CON QUINCE CENTIMOS por ud
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
58 E17MTBO071 ud Base de enchufe para radiadores de calefaccion, con toma
de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5
y conductor rigido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofésico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. BTICINO
serie Light, color cromo-blanco, totalmente montado e
instalado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,404 h. 12,16 4,91
Ayudante electricista 0,404 h. 11,61 4,69
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 m. 0,23 4,14
Tubo PVC corrugado M 25/gp5 6,000 m. 0,16 0,96
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,24 0,24
Base ench.schuko Bticino Light 1,000 ud 4,67 4,67
(Medios auxiliares) 0,41
Costes indirectos 0,63
Total por ud: 21,77
Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por ud
59 E17MTB080 ud Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M
20/gp 5y guia de alambre galvanizado, para instalacion de linea
telefonica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, toma de teléfono 4 contactos Bticino
serie Light, color cromo-blanco, totalmente instalado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,404 h. 12,16 4,91
Ayudante electricista 0,404 h. 11,61 4,69
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m. 0,14 0,84
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,24 0,24
Toma teléf. 4c. Bticino Light 1,000 ud 12,32 12,32
(Medios auxiliares) 0,48
Costes indirectos 0,74
Total por ud: 25,34
Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS por ud
60 E18GI020 ud Luminaria de emergencia autbnoma de 83 Iumenes,
telemandable, autonomia superior a 1 hora, equipada con
bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura, segiin normas UNE
20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22. Instalado, incluyendo replanteo
y conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,539 h. 12,16 6,55
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Blg.aut.emerg.lverlux Beta 90L (83 Im) 1,000 ud 27,96 27,96
(Medios auxiliares) 0,71
Costes indirectos 1,09
Total por ud: 37,43
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMQS por ud
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
61 E18IDA080 ud Aplique de empotrar Zumbotel Kava 210 1/26w TC-DEL con
reflector parabolico, de montaje en pared . Con 1 lampara
fluorescente compacta de 26 W., equipo eléctrico vy
portaldmparas incluido. Grado de proteccion IP 20/Clase .
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,270 h. 12,16 3,28
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Kava E/210x210 TC-DEL 26w 1,000 ud 76,47 76,47
Kava reflector parabolico 1,000 ud 18,96 18,96
Lamp.flu.compa.D/E 26W/31/830 1,000 ud 3,69 3,69
(Medios auxiliares) 2,07
Costes indirectos 3,17
Total por ud: 108,76
Son CIENTO OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS pof ud
62 E18IDE140 ud Downlight para empotrar OD-3652 QM 2x26w TC-T HF C/C/I
blanco mate, con 2 lamparas fluorescentes compactas de 26
W./830, reflector de policarbonato vaporizado metalizado y
difusor prismético, con 2 [dmparas y equipo eléctrico, grado de
proteccion IP20 clase Il. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,270 h. 12,16 3,28
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Downlight OD-3652 QM 2x26w TC-T 1,000 ud 86,28 86,28
Lamp.flu.compa.T/E 26W/31/830 2,000 ud 6,97 13,94
(Medios auxiliares) 2,09
Costes indirectos 3,20
Total por ud: 109,91
Son CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS pof ud
63 E18IRC040 ud Regleta de superficie OD-5200 1x49W HF C/P T-5, de 1 tubo
T-5 de 16 mm. de diametro y 49 W., con proteccidon IP20/clase |,
con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y tapas
finales en PC/ABS. Equipo electronico incorporado HFP,
portaldmparas y lampara fluorescente. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,270 h. 12,16 3,28
Ayudante electricista 0,270 h. 11,61 3,13
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Regleta OD-5200 1x49w HF C/P T-5 1,000 ud 36,88 36,88
Tubo 49W/830 T-5 16mm 1,000 ud 3,76 3,76
(Medios auxiliares) 0,96
Costes indirectos 1,47
Total por ud: 50,60
Son CINCUENTA EUROS CON SESENTA CENTIMOS por ud
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
64 E19I1B030 ud Toma de red simple RJ45 categoria 5 apantallada, realizada
con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5 y guia de alambre
galvanizado, incluido cableado de red de par trenzado, formado
por cable UTP/RJ-45, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, toma de red Bticino serie
Light, color cromo-blanco, totalmente instalado.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista 0,090 h. 12,16 1,09
(Materiales)
Pequefio material 1,000 ud 1,12 1,12
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,24 0,24
Toma de red Bticino Light 1,000 ud 13,58 13,58
Cable UTP/RJ-45 5 m. 1,000 ud 3,36 3,36
(Medios auxiliares) 0,39
Costes indirectos 0,59
Total por ud: 20,37
Son VEINTE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS por ud
65 E22SAR010 ud Radiador de calor azul en aluminio de 1.200 W., instalado
sobre pared, radiacion controlada por termostato incorporado.
(Mano de obra)
Oficial 22 fontanero calefactor 0,135 h. 11,93 1,61
(Materiales)
Radiador eléct. calor azul 1.200 W con termostato 1,000 ud 251,80 251,80
(Medios auxiliares) 5,07
Costes indirectos 7,75
Total por ud: 266,23
Son DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS pofr ud
66 E22SAR020 ud Radiador de calor azul en aluminio de 750 W., instalado
sobre pared, radiacion controlada por termostato incorporado.
(Mano de obra)
Ayudante 0,090 h. 11,61 1,04
(Materiales)
Radiad.calor azul 750W con termostato 1,000 ud 152,90 152,90
(Medios auxiliares) 3,08
Costes indirectos 4,71
Total por ud: 161,73
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS por (id
67 E26FEA030 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de
eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
(Mano de obra)
Pedn especializado 0,090 h. 11,54 1,04
(Materiales)
Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 ud 36,73 36,73
(Medios auxiliares) 0,38
Costes indirectos 1,14
Total por ud: 39,29
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS p¢r ud
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(euros) (euros)
68 E27EPA020 m2 Pintura pléastica lisa color a definir en obra, sobre
paramentos verticales, dos manos, incluso mano de
imprimacién y plastecido.
(Mano de obra)
Oficial 12 pintura 0,144 h. 12,16 1,75
Ayudante pintura 0,144 h. 11,61 1,67
(Materiales)
P.plast.acrilica obra b/col.Tornado Mat 0,300 |. 1,76 0,53
Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 kg 1,02 0,06
E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 |I. 5,71 0,40
Pequefio material 0,200 ud 0,75 0,15
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,14
Total por m2: 4,75
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS por mJ
69 E27EPA021 m2 Pintura pléastica lisa blanca, sobre paramentos horizontal,
dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido.
(Mano de obra)
Oficial 12 pintura 0,180 h. 12,16 2,19
Ayudante pintura 0,180 h. 11,61 2,09
(Materiales)
P.plast.acrilica obra b/col.Tornado Mat 0,300 |. 1,76 0,53
Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 kg 1,02 0,06
E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 |I. 5,71 0,40
Pequefio material 0,200 ud 0,75 0,15
(Medios auxiliares) 0,05
Costes indirectos 0,16
Total por m2: 5,63
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS por m2
70 E27GA030 m2 Pintura exterior acrilica plastica tipo Ovaldine mate calidad
superior color gris, similar a la existente en el edificio, aplicada
con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimaciéon y acabado con
dos manos, segin NTE-RPP-24.
(Mano de obra)
Oficial 12 pintura 0,162 h. 12,16 1,97
Ayudante pintura 0,163 h. 11,61 1,89
(Materiales)
P.pl. ef/int. méax calidad Ovaldine Mate 0,300 |. 4,85 1,46
E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 |I. 571 0,40
Pequefio material 0,080 ud 0,75 0,06
(Medios auxiliares) 0,06
Costes indirectos 0,18
Total por m2: 6,02
Son SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS por m2
En A Corufia, a Cctubre 2.007
Arquitecto
Franci sco Caridad Yafiez Eduardo Cari dad Yafez
Ampl i aci 6n Escuel a de Cami nos Pagi na 25




Presupuest o y nedi ci 6n



Ampliacion Escuela de Caminos Péagina 1
Presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Cédigo

Ud Denominacion Medicion Precio Total

1.1 EO2CA010

m3 Retirada de grava de cubierta y de elementos salientes de cubierta (petos, remates
aluminio, etc), quedando totalmente limpia y preparada para recibir el futuro suelo, por
medios manuales, incluido carga en camiones y transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 1 36,00 5,55 0,15 29,970
0,000

Total m3 ............: 29,97 12,71 380,92

1.2 EO1IDCWO010

ud Demolicion de lucernarios en cubiertas, por medios manuales, i/limpiezay retirada de
escombros a pie de carga, incluida la cargay el transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernarios
cubierta 12 12,000
Total ud ...........: 12,00 68,45 821,40

1.3 EO1DFL050

m2 Demolicion de muros de fachada compuesto por varias hojas y espesor hasta 35 cm,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluida
la cargay el transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,85 3,30 29,210
Total m2 ............: 29,21 31,88 931,21

1.4 EO1DKMO030

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en fachadas, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpiezay retirada de escombros a pie de
carga, incluidala cargay el transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Ventanas 3 1,25 1,25 4,690
Puerta 1 0,83 2,10 1,740
Total m2 ............: 6,43 8,57 55,11
1.5 01001 m2  Aperturade hueco en muro conrtina, comprendiendo la retirada del vidrio, corte de
perfiles del muro cortina, retate del muro cortina con perfiles de refuerzo, remates de
esquina, totalmente acabado. I/ p.p. de medios auxiliares y nuevo materila de aporte.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Paso de rampa 1 1,70 2,75 4,680
Paso de
escaleras 1 1,70 2,75 4,680
Total m2 ............: 9,36 9,36 87,61
1.6 01002 pa Cambio de ubicacion de aparato de aire acondicionado, segun indicaciones de la D.F.,
comprendiendo la desconexién de aparato, colocacion en la nueva ubicacion,
incluyendo la conexién del aparato a la red, con aporte del material necesario para su
conexion, cableado, tubos, trabajos de albafiileria'y de sujeccion del aparato, quedando
listo y funcionando.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total pa ............: 1,00 323,91 323,91

Total presupuesto parcial n®1 ... 2.600,16



Ampliacion Escuela de Caminos Péagina 2
Presupuesto parcial n° 2 ESTRUCTURA

Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total

2.1 EO5AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, segin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
HEB-180 9 5,45 51,20 2.511,360
IPE-100 5 22,50 8,10 911,250

10 1,50 8,10 121,500
UPN-240 2 35,80 33,20 2.377,120
L 100.100.60 20 1,30 15,00 390,000

20 1,70 15,00 510,000

Chapa 5mm de
acero remate
carpinterias

60cm ancho 1 35,80 23,55 843,090
Ménsula 9 25,00 225,000
Total kg ............. 7.889,32 1,44 11.360,62
2.2 EO5AF030 m2  Forjado colaborante realizado a base de plancha metéalica nervada galvanizada de 0,5

mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresion de 5 cm. de
hormigén HA-25 N/mm2., Tmax.15 mm., consistencia blanda, ambiente I, (HA-25/B/15/l),
elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2), apeos segun indicaciones de la D.F.,
chapas de remate segun detalles de proyecto, terminado. Segin normas NTE y EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 1 36,55 5,55 202,850
Total m2 ............. 202,85 18,26 3.704,04
2.3 EO5HLAO010 m2 Tapado de huecos de lucernarios mediante losa de hormigén armado de 15 cm de

espesor, con hormigoén de central HA-25/B/15/I incluido rotura de forjado existente para
anclar la armadura de losa, encofrado y desnecofrado, apeo de enconfrado,
hormigonado y vibrado, i/ p.p. de medios auxiliares y limpeza de la zona una vez
realizado el hormigonado.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Huecos
lucernarios 12 1,00 1,00 12,000
Total M2 ............. 12,00 61,35 736,20

Total presupuesto parcial n® 2 ... 15.800,86



Ampliacion Escuela de Caminos

Péagina 3

Presupuesto parcial n°® 3 CUBIERTA

Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
3.1 EO9NNFO010 m2  Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético
geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2,
membrana impermeabilizante formada por una lamina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor
Rhenofol CG, fabricada segiin normas UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio,
terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante Filtr6n R-8 de
60x60 cm., con base aislante de poliestireno extruido Roofmate mecanizado, sentada en
seco sobre la membrana impermeabilizante.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 1 36,55 5,55 202,850
Total m2 ............ 202,85 49,28 9.996,45
3.2 E10INL030 m2  Sumistro y colocacion de lamina impermeabilizante de PVC RhenofolCG de Interpem.
Las uniones se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta rapida o
mediante junta de adhesivo de reticulacion. La membrana se fijara al soporte mediante
adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta
lucernarios 5 1,50 1,50 11,250
Total m2 ............: 11,25 16,77 188,66
3.3 03001 ud Aliviadero de fundicion en cubierta, incluida conexién a canaldn y a bajante, con
rebosadero. Totalmente colocada.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 4 4,000
Total ud ............: 4,00 44,39 177,56
3.4 E12PVMO021 m. Remate mediante chapa de aluminio lacado color Ral 1021 con goterdn en cubierta,
segln detalles de proyecto, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de
desarrollo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6 (M-40) y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con siliconaincoloray limpieza, medido en
su longitud.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 2 36,55 73,100
2 5,55 11,100
Total M. ..ol 84,20 22,28 1.875,98
3.5 EO3EUF020 ud Sumidero sifénico de fundicion de 200x200 mm. con rejilla circular de fundicién y con
salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales, instalado y
conexionado alared general de desaglie, incluso con p.p. de pequefio material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 2 2,000
Total ud ............; 2,00 17,06 34,12
3.6 03002 ud Conexién a bajantes existente del sistema de evacuacién de aguas de la cubierta.
Inlcuido piezas especiales, codos, etc, de fundicion, comprobada su estanqueidad y
buen desagte.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
Total ud ............: 2,00 112,33 224,66
Total presupuesto parcial n® 3 ... 12.497,43



Ampliacion Escuela de Caminos Péagina 4
Presupuesto parcial n° 4 ALBANILERIA

Cédigo

Ud Denominacion Medicion Precio Total

4.1 EO7LTP0O30

m2  Cerramiento formado por fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, cAmara de
aire de 7 cm. y tabicon de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM
II/IB-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, sINTE-FFL, PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos
superiores a1 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,70 3,15 35,910
Total m2 ...........: 35,91 28,55 1.025,23

4.2 EO7TBY260

m2 Tabique de placas de yeso laminado formado por 2 placas de 15 mm. de espesor,
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimensién total 100 mm.
fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm., i/tratamiento
de huecos, replanteo auxiliar, nivelacién, ejecucién de angulos, repaso de juntas con
cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar,
s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Tabiqueria
interior 1 18,25 3,15 57,490

1 5,55 3,15 17,480

5 3,95 3,15 62,210

1 5,55 3,15 17,480
Cabinas de
proxeccioén e
traduccion 1 1,95 3,15 6,140

Total m2 ............: 160,80 26,89 4.323,91

4.3 EO7LPO10

m2  Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpiezay medios auxiliares, sINTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a1 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
20 1,70 0,30 10,200
Total m2 ............: 10,20 15,57 158,81

4.4 EQ7TBLO60O

m2  Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a2 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Separacion
Fundacioén da
Inxefieria Civil
de Galicia 2 6,95 3,15 43,790
Peto rampa 1 5,70 1,00 5,700
Total m2 ............: 49,49 9,96 492,92

4.5 EO8PFMO040

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 425 Ry
arena blanca n° 2 de dosificacion 1/4 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.y andamiaje,
s/INTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fundacion da
Inxefieria Civil
de Galicia 2 6,95 3,15 43,790
1 4,25 3,15 13,390
Total M2 ............: 57,18 8,18 467,73
4.6 04005 ud Formacion de rampa de 1,20 m de ancho y 5,71 de largo para una pendiente del 8%,
formado por fabrica de ladrillo de 1/2 pie, en los laterales, relleno de rampay solera de
hormigén de 10 cm de espesor. Enfoscado de lateral de la fabrica de ladrillo. Totalmente
rematada y lista para recibir el acabado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total ud ............; 1,00 539,28 539,28

Sumay sigue ... 7.007,88
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Presupuesto parcial n° 4 ALBANILERIA

Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
4.7 04006 ud Formacion de rampa de 1,60 m de ancho y 4,10 de largo para una pendiente del 8%,
relleno de rampa entre tabiques existentes y solera de hormigén de 10 cm de espesor.
Totalmente rematada y lista para recibir el acabado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total ud ............; 1,00 435,26 435,26
4.8 EO7TWPO010 m. Formacion de peldafios de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6, i/replanteo y limpieza,
medido en su longitud.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Peldafios 2 1,70 3,400
Total M. ..ol 3,40 10,74 36,52
4.9 04007 m Formacion de canaletas de desagiie en camaras de aire, mediante mortero de cemento.
Totalmente acabadas.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,70 11,400
Total m ............ 11,40 4,01 45,71
4.10 04008 ud Pipeta de acero inoxidable para desaguar la caAmara de aire de las fachadas, incluido la
formacion del agujero y la colocacion y sellado de las pipetas.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
Total ud ............; 4,00 15,34 61,36

4.11 EO8PFMO080

m2 Enfoscado maestreado y fratasado exterior con mortero hidréfugo y arena de rio 1/4 en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.y
andamiaje, sSINTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,70 3,15 35,910
Total m2 ............: 35,91 7,85 281,89

Total presupuesto parcial n°4 ... 7.868,62
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Presupuesto parcial n° 5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

Cédigo

Ud Denominacion Medicion Precio Total

5.1 E10ATV370

m2  Aislamiento térmico de muros con camara de aire con planchas de poliestireno extruido
tipo Walmate IB-A de 40 mm., i/p.p. de corte y colocacion.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Aislamiento
fachada 2 5,70 3,15 35,910
Borde de forjado 2 35,80 0,50 35,800
2 5,85 0,50 5,850
Total m2 ............: 77,56 13,94 1.081,19

5.2 EI0AAP300

m2  Aislamiento acustico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40
mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (camaras, tabiques y trasdosados
de cartdn-yeso), medida la superficie ejecutada.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Separacion
Fundacioén da
Inxefieria Civil
de Galicia 1 6,95 3,15 21,890
Total M2 ............: 21,89 5,01 109,67
5.3 07005 m2 Impermeabilizacién bajo viertaguas de las ventanas, mediante |laminaimpermeabilizante
asféltica, adherida al cerramiento y solapando con la carpinteria. Totalmente acabada.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vi 8 0,80 0,50 3,200
V2 20 1,00 0,50 10,000
Total m2 ............: 13,20 11,58 152,86
5.4 07006 m2 Impermeabilizacion de canaleta de cAmara de aire, mediante l&dmina impermeabilizante
asféltica totalmente acabada.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,70 0,50 5,700
Total M2 ............. 5,70 9,76 55,63

Total presupuesto parcial n°5 ... 1.399,35
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Presupuesto parcial n°® 6 CARPINTERIAS

Cédigo

Ud Denominacion Medicion Precio Total

6.1 E14ACTO030

Comentario

ud  Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado color de 60 micras RAL 1021, con
rotura de puente térmico de 80x225 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas
y herrajes de colgar y de seguridad, tapajuntas de madera de haya tefiida en Wengue,
instalada sobre precerco de madera, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. sINTE-FCL-3.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

V1

6.2 E14ACTO31

Comentario

8 8,000
Total ud ............: 8,00 573,11 4.584,88

ud  Ventana fija formada por una hoja inferior fijay hoja superior formada por rejas, lacado
color de 60 micras RAL 1021, con rotura de puente térmico de 160x70+30 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad,
tapajuntas de madera de haya tefiida en Wengue, instalada sobre precerco de madera,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sS/INTE-FCL-3.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

V2

6.3 E13EPL130

Comentario

20 20,000
Total ud ............. 20,00 264,83 5.296,60

ud Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas con mainel superio fijo, de dimensiones
(2x90)x(205+45), lisa maciza (CLM) de haya tefiida en Wengue, incluso precerco de pino
macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de haya vaporizada de 70x30 mm.,
tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya tefiida en Wengue 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

P1

6.4 E13EPL131

1 1,000
Total ud ............: 1,00 331,41 331,41

ud Puerta de paso ciega de 1 hoja normalizada con mainel superio fijo, de dimensiones
90x(205+45), lisa maciza (CLM) de haya tefiida en Wengue, incluso precerco de pino
macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de haya vaporizada de 70x30 mm.,
tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya tefiida en Wengue 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
P2 5 5,000
Cabina de
proxeccion 1 1,000
Total ud ...........: 6,00 211,92 1.271,52

6.5 E16ELMO061

Comentario

ud Puerta formada por un cristal Stadip 6+6, dimensiones 105x250, colgado mediante
herraje Klein especial para vidrios, incluidos topes, barra de acero inxidable para la
apertura, totalmente colocada y funcionando.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

P4

6.6 EI6ELMO060

1 1,000
Total ud ............; 1,00 322,61 322,61
m2  Frente acristalado mediante vidrio Stadip 6+6, perfil de acero inoxidable oculto, fijacién

sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
P3 1 3,48 2,50 8,700
Total m2 ............: 8,70 52,33 455,27

6.7 EI6ECA215

m2  Doble acristalamiento Climalit, formado por una luna float Planilux incolorade 4 mm.y
un vidrio laminado de seguridad Stadip 3+3 incoloro de 6 mm., camara de aire
deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos,
segin NTE-FVP-8.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vi 8 0,80 2,25 14,400
V2 20 1,60 0,70 22,400
Total m2 ............: 36,80 43,59 1.604,11

Suma y sigue ... 13.866,40
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Presupuesto parcial n°® 6 CARPINTERIAS
Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total

6.8 E12PVMO020

m.  Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color Ral 1021 con goterén, formado por
piezas de un espesor de 1,5 mm.y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/6 (M-40) y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas

con silicona incoloray limpieza, medido en su longitud.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
V1 8 0,80 6,400
V2 20 1,00 20,000
Total m. ............. 26,40 21,85
6.9 06001 m2  Colocacion de lamina de vinilo traslicido en vidrio esixtente.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Director 1 4,51 3,00 13,530
Total m2 ............: 13,53 28,99

Total presupuesto parcial n°6 ...

576,84

392,23

14.835,47
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Presupuesto parcial n°® 7 ACABADOS
Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
7.1 E11VNO020 m2  Pavimento elevado Freelay de Movinord o similar, con baldosas acabadas en PVC de
600x600 mm.y 32 mm. de espesor, formadas por dos chapas de acero, la chapa superior
lisa es de acero reforzado y con acabado de pintura acrilica, la cubeta inferior del panel
de acero con embullicones en forma de b6vedas isotrépicas que van soldadas a la
chapa superior, el ntcleo va relleno de cemento aligerado, modelo Concore o similar,
apoyadas en soportes regulables de aluminio de aleacidn, protegidos contra la
corrosién, mediante el sistema Posilock, para una altura de suelo terminado entre 75
mm.y 450 mm. y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie
terminada.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fundacion da
inxenfieria civil
de Galicia 1 38,76 38,760
Subdirector 1 18,88 18,880
Jefe de estudios 1 16,32 16,320
Secretario
académico 1 16,32 16,320
Sala de
reuniones 1 16,32 16,320
Secretaria de
direccion 1 17,78 17,780
Director 1 24,85 24,850
Pasillo 1 44,00 44,000
Total m2 ............ 193,23 69,85 13.497,12
7.2 E11RMRO020 m2 Tarimade roble de 9x2,2 cm. de seccion, clase | (s/JUNE 56809-1), colocada a la espafiola,
ilp.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro,
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y
rodapié del mismo material, sSINTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Rampas 1 5,70 1,20 6,840
1 4,10 1,60 6,560
Total M2 ............. 13,40 73,06 979,00
7.3 EOBPMT020 m2 Panelado de madera de haya tefiida en Wengue de 22 mm. de espesor, sujeto mediante
puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes,
recibidos con pasta de yeso negro, s/INTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Director 1 4,51 2,75 12,400
2 5,55 2,75 30,530
Pasillo 1 18,25 2,75 50,190
1 8,30 2,75 22,830
1 6,80 2,75 18,700
1 1,50 2,75 4,130
Peto rampa 2 5,70 1,00 11,400
Total m2 ............: 150,18 36,21 5.438,02
7.4 EOBTAKO10 m2  Falso techo formado por una placa de carton-yeso de 13 mm. de espesor, colocada
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm.
cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fundacién da
inxenfieria civil
de Galicia 1 38,76 38,760
Subdirector 1 18,88 18,880
Jefe de estudios 1 16,32 16,320
Secretario
académico 1 16,32 16,320
Sala de
reuniones 1 16,32 16,320
Secretaria de
direccion 1 17,78 17,780
Director 1 24,85 24,850
Total m2 ............ 149,23 18,30 2.730,91
Suma y sigue ... 22.645,05
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Presupuesto parcial n°® 7 ACABADOS
Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
7.5 EOBTAWO030 m. Candileja perimetral de escayola para colocacion de iluminacién indirecta, segin planos
de detalle, recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/INTE-RTC, medida en su longitud.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Perimetro
lucernarios 20 1,40 28,000
Total m. ...........: 28,00 17,38 486,64
7.6 EOBTAWO060 m. Tabica de yeso laminado para falso techo de 65 cm. de ancho, colocado sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm.
y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacién y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
sINTE-RTC, medido en su longitud.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Perimetro
lucernario 20 1,40 28,000
Total m. ...........: 28,00 8,13 227,64
7.7 EO8TLMO020 m2  Falso techo de tablero madera maciza machihembrada de haya tefiida en Wengue,
clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y suspendidos del techo con perfileria de
acero galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje,
sINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasillo 1 44,00 44,000
Total m2 ............: 44,00 65,82 2.896,08
7.8 E27TEPA020 m2  Pintura plastica lisa color a definir en obra, sobre paramentos verticales, dos manos,
incluso mano de imprimacién y plastecido.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fundacién da
inxenferia civil
de Galicia 1 6,98 2,75 19,200
2 4,25 2,75 23,380
Subdirector 2 4,55 2,75 25,030
2 3,95 2,75 21,730
Jefe de estudios 2 4,40 2,75 24,200
2 3,95 2,75 21,730
Secretario
académico 2 4,40 2,75 24,200
2 3,95 2,75 21,730
Sala de
reuniones 2 4,40 2,75 24,200
2 3,95 2,75 21,730
Secretaria de
direccion 1 4,40 2,75 12,100
2 3,95 2,75 21,730
Cabina de
proxeccioén e
traduccion 2 1,95 3,15 12,290
Total m2 ............. 273,25 4,75 1.297,94
7.9 E27EPAO21 m2  Pintura plastica lisa blanca, sobre paramentos horizontal, dos manos, incluso mano de
imprimacion y plastecido.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fundacién da
inxenfieria civil
de Galicia 1 38,76 38,760
Subdirector 1 18,88 18,880
Jefe de estudios 1 16,32 16,320
Secretario
académico 1 16,32 16,320
Sala de
reuniones 1 16,32 16,320
Secretaria de
direccion 1 17,78 17,780
Director 1 24,85 24,850
Total m2 ............: 149,23 5,63 840,16
Suma y sigue ... 28.393,51
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Presupuesto parcial n°® 7 ACABADOS

Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total

7.10 E27GA030 m2  Pintura exterior acrilica plastica tipo Ovaldine mate calidad superior color gris, similar a
la existente en el edificio, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos,
segin NTE-RPP-24.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada 1 5,70 3,15 17,960
1 5,70 7,50 42,750

Total M2 ............. 60,71 6,02 365,47

Total presupuesto parcial n® 7 ... 28.758,98
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION ELECTRICA

Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
8.1 08001 PA Instalacion para entronque a cuadro de planta de los distintos circuitos nuevos,
comprendiendo material necesario (tubos, cableados, fijaciones, etc) y mano de obra
para la conexion. Totalmente acabado y funcionando.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total PA ........... 1,00 314,54 314,54
8.2 08002 PA Instalacion para entronque ared informatica existente, comprendiendo material
necesario (tubos, cableados, fijaciones, etc) y mano de obra para la conexion.
Totalmente acabado y funcionando.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total PA ............ 1,00 341,50 341,50

8.3 E17CCO010

m. Circuito iluminacién realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre
rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico (fase y neutro),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 50,00 50,000
Total m. ..........: 50,00 5,06 253,00

8.4 E17CC020

m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monoféasico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 50,00 50,000
Total m. ..........: 50,00 5,48 274,00

8.5 E17CC030

m. Circuito para fotocopiadora, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rigido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 50,00 50,000
Total m. ..........: 50,00 7,11 355,50

8.6 E17CC031

m. Circuito para calefaccion, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rigido de 4 mmz2, aislamiento VV 750 V., en sistema monoféasico (fase neutroy
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 50,00 50,000
Total m. ..........: 50,00 7,11 355,50

8.7 E17TMTB010

Comentario

ud Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5y conductor rigido
de 1,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Bticino serie Light, color
cromo-blanco, totalmente instalado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

8.8 E17TMTBO070

Comentario

85 85,000
Total ud ............: 85,00 19,76 1.679,60

ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp
5y conductor rigido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino serie Light,
color cromo-blanco, totalmente instalado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

32 32,000
Total ud ............: 32,00 20,15 644,80

Suma y sigue ... 4.218,44
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Cédigo

Ud Denominacion Medicion Precio Total

8.9 E17TMTBO071

ud Base de enchufe pararadiadores de calefaccién, con toma de tierra lateral realizada con
tubo de PVC corrugado M 20/gp 5y conductor rigido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. BTICINO serie Light, color cromo-blanco, totalmente montado e

instalado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000
Total ud ...........: 9,00 21,77 195,93

8.10 E17MTB080

Comentario

ud  Tomade teléfono realizada con tubo de PVC corrugado M 20/gp 5y guia de alambre
galvanizado, para instalacion de linea telefonica, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono 4 contactos Bticino serie Light,
color cromo-blanco, totalmente instalado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

8.11 E19IB030

Comentario

7 7,000
Total ud ............: 7,00 25,34 177,38

ud Tomade red simple RJ45 categoria 5 apantallada, realizada con tubo de PVC corrugado
M 20/gp 5y guia de alambre galvanizado, incluido cableado de red de par trenzado,
formado por cable UTP/RJ-45, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, toma de red Bticino serie Light, color cromo-blanco, totalmente instalado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

8.12 E26FEA030

Comentario

7 7,000
Total ud ............; 7,00 20,37 142,59
ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

8.13 E18GI020

Comentario

1 1,000
Total ud ............; 1,00 39,29 39,29
ud Luminaria de emergencia autbnoma de 83 lumenes, telemandable, autonomia superior a

1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura, segin normas UNE
20-062-73 y UNE EN 60.598.2.22. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000
Total ud ............: 10,00 37,43 374,30

Total presupuesto parcial n° 8 ... 5.147,93
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Presupuesto parcial n° 9 INSTALACION DE ILUMINACION

Cédigo

Ud Denominacion Medicion Precio Total

9.1 E18IRC040

Comentario

ud Regleta de superficie OD-5200 1x49W HF C/P T-5, de 1 tubo T-5 de 16 mm. de diametro y
49 W., con proteccion IP20/clase |, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y
tapas finales en PC/ABS. Equipo electrénico incorporado HFP, portalamparas y lampara
fluorescente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

9.2 E18IDE140

Comentario

20 20,000
Total ud ............. 20,00 50,60 1.012,00

ud Downlight para empotrar OD-3652 QM 2x26w TC-T HF C/C/I blanco mate, con 2 [amparas
fluorescentes compactas de 26 W./830, reflector de policarbonato vaporizado metalizado
y difusor prismatico, con 2 lamparas y equipo eléctrico, grado de proteccion IP20 clase
IIl. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

9.3 E18IDA080

53 53,000
Total ud ............: 53,00 109,91 5.825,23

ud  Aplique de empotrar Zumbotel Kava 210 1/26w TC-DEL con reflector parabolico, de
montaje en pared . Con 1 lampara fluorescente compacta de 26 W., equipo eléctrico y
portalamparas incluido. Grado de proteccién IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000
Total ud ............; 8,00 108,76 870,08
9.4 E17IEU80 ud Pantalla de empotrar, OD-3280 8x54w HF C/P T5 blanco, tubo 54W/830 T-5 16 mm.
Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
Total ud ............; 4,00 561,84 2.247,36

Total presupuesto parcial n®9 ... 9.954,67



Ampliacion Escuela de Caminos Péagina 15
Presupuesto parcial n°® 10 CALEFACCION
Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
10.1 E22SAR020 ud Radiador de calor azul en aluminio de 750 W., instalado sobre pared, radiacion
controlada por termostato incorporado.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000
Total ud ............; 5,00 161,73 808,65

10.2 E22SAR010

Comentario

ud Radiador de calor azul en aluminio de 1.200 W., instalado sobre pared, radiaci6n
controlada por termostato incorporado.

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000
Total ud ............: 4,00 266,23

1.064,92

Total presupuesto parcial n° 10 ... 1.873,57



Ampliacion Escuela de Caminos

Péagina 16
Presupuesto parcial n° 11 SEGURIDAD Y SALUD
Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
11.1 16001 PA  Presupuesto de Seguridad y Salud, comprendiendo medidas de seguridad individuales y
colectivas.
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total PA ............ 1,00 700,00 700,00

Total presupuesto parcial n® 11 ... 700,00



Ampliacion Escuela de Caminos Péagina 17
Presupuesto parcial n® 12 CONTROL DE CALIDAD

Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total

12.1 17001 PA  Control de calidad de los materiales, comprendiendo ensayos de la estructura de
hormigén, control de calidad del acero, ensayos de materiales de cubierta, albafiileria,
acabados y carpinteria. Todo ello siguiendo las indicaciones del plan de control de
calidad del proyecto.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total PA ............. 1,00 750,00 750,00

Total presupuesto parcial n® 12 ... 750,00



e
NEp©O~NOOAWNE

Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al

DEMOLI CI ONES Y TRABAJCOS PREVICS ... ... i 2. 600, 16
ESTRUCTURA . . . e 15. 800, 86
CUBIERTA . . e 12. 497, 43
ALBANI LERI A . 7. 868, 62
Al SLAM ENTCS E | MPERVEABI LI ZACION .. ... oo 1.399, 35
CARPINTERI AS . . . 14. 835, 47
ACABADGS . . . o 28. 758, 98
I NSTALACION ELECTRICA . ... s 5.147, 93
INSTALACION DE ILUMNACION . ... oo s 9. 954, 67
CALEFACCI ON . .o e e e e 1.873, 57
SEGURIDAD Y SALUD . ... .. 700, 00
CONTROL DE CALIDAD .. ... e e 750, 00

Tot al : 102. 187, 04

Asci ende el presupuesto de ejecucion material a |a expresada cantidad
de CIENTO DOS M L Cl ENTO OCHENTA Y SI ETE EURCS CON CUATRO CENTI MOS.

En A Corufa, a Qctubre 2.007
Arquitecto

Franci sco Cari dad Yafez Eduardo Cari dad Yanez



Pr oyect o: Ampl i aci 6n Escuel a de Cani nos

Capitulo | nporte
1 DEMOLICIONES Y TRABAJCOS PREVI OS .. ..o e e e e e e e e e e, 2. 600, 16
2 ESTRUCTURA . . ittt e e e e e e 15. 800, 86
3 CUBI ERTA . 12. 497, 43
4 ALBANI LERI A . 7.868, 62
5 AISLAM ENTCS E | MPERMEABI LI ZACI ON . . . ..o e e e e e e e, 1. 399, 35
6 CARPI NTERI AS . .o e e e 14. 835, 47
7 ACABADCS . . .. e 28. 758, 98
8 I NSTALACI ON ELECTRI CA . .. e e e e e e e e e 5. 147, 93
9 INSTALACI ON DE T LUM NACTE ON . ..o e e e e e e e e e e e e e e s, 9. 954, 67
10 CALEFACC ON . .ottt e e e e e e e e, 1.873,57
11 SEGURIDAD Y SALUD . ... 700, 00
12 CONTROL DE CALI DAD . ..t e e e e e e e e e e, 750, 00
Presupuest o de Ejecuci 6n Materi al 102. 187, 04
17% de Gastos General es 17. 371, 80
6% de Beneficio Industrial 6.131, 22
Suma 125. 690, 06
16% | VA 20. 110, 41
Presupuest o de Ejecuci 6n por Contrata 145. 800, 47

Asci ende el Presupuesto de Ej ecuci 6n por Contrata a |a expresada cantidad de Cl ENTO CUARENTA Y

CI NCO M L OCHOCI ENTOS EURCS CON CUARENTA Y SI ETE CENTI MOS.

En A Corufia, a Cctubre 2.007
Arquitecto

Franci sco Cari dad Yafiez

Eduar do Cari dad Yafez



