
RESUMEN DE CAPÍTULOS

| | |
|--|-------------------|
| 1 Demoliciones y actuaciones previas. | 26.156,16 |
| 2 Cimentación y estructura. | 59.785,08 |
| 3 Albañilería y acabados. | 118.682,64 |
| 4 Carpintería. | 42.964,39 |
| 5 Instalaciones Saneamiento, fontanería y aparatos sanitarios. | 12.968,01 |
| 6 Instalación de calefacción. | 19.123,81 |
| 7 Instalación eléctrica. | 51.112,11 |
| 8 Instalación de seguridad contra incendios. | 6.669,32 |
| 9 Gestión de Residuos. | 4.536,00 |
| 10 Seguridad y Salud. | 5.625,01 |
| 11 Control de calidad. | 5.671,80 |
| Suma Presupuesto de Ejecución Material | 353.294,33 |
| 13% GASTOS GENERALES. | 45.928,26 |
| 06% BENEFICIO INDUSTRIAL. | 21.197,65 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. | 420.420,24 |
| 16% IVA. | 67.267,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL | 487.687,47 |

Asciende el Presupuesto de licitación de las obras a la cantidad de

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO

A Coruña Septiembre 2009

Andrés Fernández-Albalat Lois
Arquitecto